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ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ___

г. Йошкар-Ола





             
«___» июля 2014 года
Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Малая Дорожная Механизация», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Ефремова Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Генподрядчика с использованием своих материалов, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора следующую работу: установка барьерного ограждения в количестве 537,32 п.м на объекте «Строительство автомобильной дороги Сенда – Уржумноля Мари-Турекского района» (далее - Объект).

1.2. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы в соответствии с условиями Договора. 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет 1 602 071 (Один миллион шестьсот две тысячи семьдесят один) рубль, без НДС.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ – с момента заключения Договора, окончание выполнения работ –30 сентября 2014 года. 

3.2. Договор действует с момента подписания и до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с обязательными требованиями, предъявляемым к данным видам работ.
4.1.2. Уведомлять Генподрядчика обо всех несчастных случаях, жалобах и заявлениях граждан и юридических лиц по вопросам связанным с производством работ на данном участке.

4.1.3. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, необходимые в период строительства Объекта.

4.1.4. Обеспечить безопасность окружающей природной среды, а именно:

- обеспечить уборку стройплощадки;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы техники;

- не допускать несанкционированной рубки древесно-кустарниковой растительности;

4.1.5. Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.). 

4.1.6. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством. В случае не обеспечения вышеуказанных требований Субподрядчик несет самостоятельную ответственность.

Информировать Генподрядчика в письменном виде обо всех случаях нарушений на объекте и предоставлять копии актов расследования данных нарушений.

4.1.7. Выполнить работы и обеспечить контроль за ходом выполняемых работ своими силами и средствами. 

4.1.8. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию. 

4.1.9. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ. 
4.1.10. Письменно информировать Генподрядчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов освидетельствования ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в соответствующие акты.

4.1.11. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

4.1.12. Обеспечить содержание и сохранность Объекта и сооружений на нем с момента начала производства работ до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

4.1.13. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Субподрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный Договором срок.


Субподрядчик информирует Генподрядчика в письменном виде о производственном травматизме, полученном на Объекте.

4.1.14. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

4.1.15. Передать по окончании выполнения работ Генподрядчику исполнительную документацию о выполненных работах.

4.1.16. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора, а также предписания и распоряжения Генподрядчика, касающиеся предмета Договора.

4.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

4.2.1. Генподрядчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию и извещать об этом Субподрядчика.

4.2.2. Оплатить Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1 в размере и сроки, предусмотренные Договором.

4.2.3. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

4.2.4. Генподрядчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за исполнением Договора и подписывает акты о приемке выполненных работ. Генподрядчик направляет письменное уведомление Субподрядчику о назначении своего представителя.

Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.5. Представитель Генподрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

4.2.6. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание с указанием вида недостатков, срока их устранения и передается Субподрядчику для исполнения.
5. ПРИЕМКА РАБОТ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, установленных договором. 

При невыполнении по вине Субподрядчика объемов работ, предусмотренных договором, платежи задерживаются до устранения допущенного отставания.

Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ, если их объем, или качество не подтверждается исполнительной документацией. 

5.2. Субподрядчик ежемесячно до 20 числа отчетного месяца предъявляет Генподрядчику для приемки выполненные работы и до 23 числа предоставляет акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма   № КС-3).

5.3. Генподрядчик проверяет соответствие объемов и стоимости выполненных работ в акте сдачи-приемки условиям Договора в срок не более 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ, но не позднее 30 числа текущего месяца.
5.4. Субподрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения работ извещает Генподрядчика о готовности работ к сдаче. Объект считается введенным в эксплуатацию после подписания сторонами акта приемки объекта по форме КС-11 и КС-14, оформленные Генподрядчиком в установленном порядке.
6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

6.1. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика.

Оплата выполненных работ производится в течение 60-ти дней после подписания Генподрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ с учетом устранения выявленных в процессе приемки работ недостатков.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.2. Сумма неустоек, предусмотренных Договором, и начисленных Субподрядчику, удерживается Генподрядчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы.

6.3. Окончательный расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Субподрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

7.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором Субподрядчик уплачивает штраф в размере 5% от цены Договора за каждое нарушение или неисполнение.

7.5. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.
7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. При расторжении Договора из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременный штраф в размере 5% цены Договора.

7.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

7.9. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

7.10. Ущерб, нанесенный в результате строительства Объекта третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - Генподрядчиком. 
7.11. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий и иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие нарушения правил проведения строительства, условий технического задания и других нормативно-правовых актов.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

8.1. До передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Субподрядчик.

8.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком Субподрядчику, несет Субподрядчик.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

10. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
10.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 20 дней или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможно (задержка выполнения работ по календарному графику на 20 и более дней), Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. В указанном случае Субподрядчику направляется уведомление о расторжении Договора.
12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

12.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
12.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

12.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
13. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

13.1. Срок гарантии на барьерное ограждение составляет 5 лет.
Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов Объекта со стороны третьих лиц.

13.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации Объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

13.3. Если Субподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Генподрядчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Субподрядчиком.

13.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Генподрядчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Марий Эл по данному вопросу.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
14.2. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство Объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

14.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

14.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

14.5. Настоящий Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.
15. ПОДПИСИ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, г. Йошкар-Ола,

ул. Орая, 51а

р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России

к/с 30101810300000000630

БИК 048860727
Генеральный
директор ______________А.А. Карташов
	СУБПОДРЯДЧИК

ООО «Малая Дорожная Механизация»

ОГРН 1061215083522,

ИНН1215113895,КПП 121501001,

Адрес: 424004, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 

Ленинский проспект, д. 29, офис 714

р/с 40702810100180001233 Марийский филиал ОАО АКБ «Связь-банк» 
г. Йошкар-Ола,

БИК: 048860874,

к/с 30101810700000000874

тел. 89063349510

Директор

_________________ В.Г. Ефремов


