ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №______

г. Йошкар-Ола                                                                                                        «__»_________ 2014г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-научно-производственное предприятие Техдортранс», именуемый в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Баженовой Ирины Валерьевной, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по устройству дорожной разметки проезжей части на объекте: Ремонт автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга» на участке км 40+200 – км 50+230, Республика Марий Эл (далее – ремонт и/или Объект) в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 1):
- краской разметочной со световозвращающими элементами 2656,5 кв.м.;

- термопластиком – 31,2 кв.м., а Генподрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2.Существенными условиями Договора для сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, сроки предоставления гарантий качества работ, надлежащее обеспечение в документальной форме исполнения обязательств по настоящему Договору.

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1.Интересы Субподрядчика по Договору представляет лицо, уполномоченное надлежащим образом, которое с момента заключения настоящего Договора будет принимать непосредственное  участие в регулировании работ по Объекту.

2.2.Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Субподрядчику могут даваться Генподрядчиком в Журнале производства работ.

Журнал производства работ должен быть прошнурован, страницы (листы) журнала пронумерованы и скреплены печатью Генподрядчика.

2.3.Субподрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Генподрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с  работами на Объекте.

2.4.При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случаев, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, а также случая, предусмотренного пунктом 18.8 настоящего Договора.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1.Общая стоимость работ по настоящему Договору (далее – цена Договора) составляет 272 648 (Двести семьдесят две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей, 
с НДС.

3.2.Договорная цена включает расходы на перевозку, страхование, все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством. 

Договорная цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п.3.3 настоящего Договора и действующим законодательством. 

3.3.Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон в соответствии с частью 4.1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1.Генподрядчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору за счёт средств федерального бюджета в соответствии с доведёнными лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год. 

4.2.Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится поэтапно путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств согласно условиям настоящего Договора.

4.3.Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.

4.4.Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора осуществляются Генподрядчиком на основании предъявленных Субподрядчиком и принятых Генподрядчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Генподрядчику и объемов финансирования, полученных от главного распорядителя средств федерального бюджета. 

4.5.Сумма очередного платежа, причитающегося Субподрядчику, определяется как сумма произведений принятых Генподрядчиком фактических объемов работ на соответствующие единичные расценки, установленные в смете Субподрядчика, утвержденной Генподрядчиком, за вычетом удержаний, которые могут быть произведены Генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6.Генподрядчик осуществляет текущий платеж в течение 30 дней после даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставлении счетов (счетов-фактур). 

Окончательный расчет производится в месячный срок после приёмки Объекта.

4.7.При выполнении Субподрядчиком работ досрочно, оплата таких работ производится Генподрядчиком при доведении лимитов бюджетных обязательств главным распорядителем бюджетных средств. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Сроки выполнения работ: 

начало – 5 августа 2014 года; 

окончание – 10 августа 2014 г.

5.2.На момент подписания настоящего Договора сроки выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1.Генподрядчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом и иным законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами. 

6.2.При исполнении Договора стороны руководствуются действующими в период выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Министерства транспорта  Российской Федерации, в том числе Федерального дорожного агентства.
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

7.1.Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:
7.1.1.Передать Субподрядчику на период выполнения работ по настоящему Договору участок автомобильной дороги, указанный в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с Актом передачи участка федеральной автомобильной дороги.
7.1.2.Организовать строительный контроль (при необходимости), производить промежуточную приемку выполненных Субподрядчиком работ в порядке, предусмотренном СНиП 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и оплату согласно условиям настоящего Договора.

7.1.3.Осуществлять оплату выполненных работ в соответствии с Договорной ценой, доведёнными лимитами бюджетных обязательств и принятыми объемами выполненных работ.

7.1.4.В случае выявления дефектов на Объекте ремонта, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 8.1.20 Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.1.5.В случае введения в действие новых нормативно-технических документов уведомлять Субподрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Договора.

7.1.6.Предоставить в пользование Субподрядчику временные здания и сооружения, необходимые для производства работ на Объекте (если это предусмотрено Проектом).

7.1.7.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
7.2.Генподрядчик и его уполномоченные представители имеют право: 

7.2.1.Заключать договоры на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ, строительный контроль (при необходимости) с организациями, имеющими право на осуществление указанной деятельности, о чём письменно уведомляет Субподрядчика.

7.2.2.Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта, а также производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту.

7.2.3.Давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.

7.3.При осуществлении строительного контроля, авторского надзора за ремонтом ни Генподрядчик, ни организации, с которыми заключены договоры в соответствии с п.7.2.1 настоящего Договора, не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

7.4.В случае уменьшения Генподрядчиком в соответствии с п.11.7 настоящего Договора суммы очередного ежемесячного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) - Генподрядчик перечисляет в установленном порядке данную неустойку (пеню, штрафы) в доход федерального бюджета на основании платежного документа, оформленного Генподрядчиком, с указанием Субподрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Договора.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА

8.1.Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:
8.1.1.Выполнить все работы по устройству разметки проезжей части Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложений к нему и сдать Объект Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Договора и приложений к нему.

8.1.2.Принять от Генподрядчика по акту на период выполнения работ по настоящему Договору участок автомобильной дороги, указанный в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с Актом передачи участка федеральной автомобильной дороги.

8.1.3.Обеспечить выполнение всех работ по ремонту в соответствии с Проектом, проектом производства работ, нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, иными нормативно-правовыми актами. 

8.1.4.Если в ходе исполнения настоящего Договора потребуется получение специального разрешения (лицензии) на выполнение отдельных видов работ, то Субподрядчик обязан получить разрешение (лицензию) до начала их выполнения.

8.1.5.Обеспечить в ходе ремонта выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований в соответствии с Проектом, Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ и нормами действующего законодательства.

8.1.6. Поставить на Объект материалы, оборудование и имущество, необходимые в соответствии с Проектом, для исполнения Договора.

8.1.7.Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания Акта приемки законченного ремонтом Объекта.

8.1.8.Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.
Устранять все замечания и предписания Генподрядчика, данные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора. 

8.1.9.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ, обеспечить их нахождение на Объекте. 
8.1.10.Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной Распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002, требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Генподрядчиком при приемке выполненных работ.

8.1.11.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ по ремонту, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Генподрядчиком сроки. 
8.1.12.Субподрядчик в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Договора после получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на Объекте выявленных дефектов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

8.1.15.До начала производства работ на Объекте согласовать с органами государственного надзора и ГИБДД порядок ведения работ на Объекте, обеспечить его соблюдение в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

В случае изменения схем и порядка организации дорожного движения на Объекте в период выполнения работ за 5 (пять) дней до изменения порядка организации дорожного движения согласовать с органами ГИБДД такой порядок и предоставить оригинал схемы этого порядка. Организовать порядок ведения работ на Объекте с обеспечением непрерывного и бесперебойного дорожного движения во всех существующих направлениях автомобильной дороги.

8.1.16.Обеспечивать содержание и сохранность Объекта с даты заключения настоящего Договора, подписания сторонами Акта передачи участка федеральной автомобильной дороги, указанного в п.1.1 Договора до подписания Акта приемки законченного ремонтом Объекта.
В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Субподрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
8.1.17.Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

8.1.18.Компенсировать ущерб, убытки, включая судебные издержки, связанные с выплатой ущерба, нанесенного по вине Субподрядчика третьим лицам, возникшего вследствие выполнения Субподрядчиком работ по настоящему Договору или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
8.1.19.Обеспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и приемке выполненных работ Объекта.
8.1.20.При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Субподрядчика (с логотипом).

8.1.21.В случае возникновения, по вине Субподрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генподрядчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Генподрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генподрядчику и в дальнейшем компенсирует Генподрядчику или привлеченной Генподрядчиком организации  стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим лицам. 

8.1.22.В течение 14-ти дней с момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объёме направить в адрес Генподрядчика для подписания акт сверки расчётов за выполненные работы.

8.1.23.Предоставить Генподрядчику фотоматериалы на бумажном носителе и в электронном виде в объёме не менее трёх фотографий на 1 км участка автомобильной дороги по состоянию Объекта за 10 (десять) дней до начала производства работ на Объекте, во время производства работ (с основными технологическими операциями – укладка асфальтобетонной смеси, уплотнение и др.) за 10 (десять) дней до окончания работ и по состоянию Объекта после окончания работ в течение 10 (десяти) дней после завершения работ по ремонту. 
8.1.24.Предоставлять отчет (характеристики, фотографии, объем, стоимость) о выполнении работ с применением инноваций (новые материалы, технологии, оборудование и т.д. и т.п.) в течение 10 (десяти) дней после завершения таких работ (перечень инноваций определяется Проектом и может быть уточнен по решению Генподрядчика).

8.1.25.Если сведения о банковских реквизитах (номер банковского счета, наименование банка, номер банковского идентификационного кода (БИК), номер корреспондентского счета) не были предоставлены в составе заявки на участие в торгах, то предоставить их Генподрядчику в течение 3 (трёх) дней со дня заключения настоящего Договора, с обязательным указанием номера и даты заключения Договора. 

8.1.26.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1.Приемка законченного ремонтом Объекта осуществляется Генподрядчиком с составлением Акта о приемке законченного ремонтом Объекта. 

9.2.После завершения всех работ Субподрядчик в течение 1 (одного) дня в письменной форме уведомляет Генподрядчика о завершении всех работ на Объекте. 

9.3.Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Генподрядчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Генподрядчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по Объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Генподрядчика подлежат  возмещению Субподрядчиком в 10-тидневный срок с момента получения соответствующего заключения. В случае принятия Генподрядчиком решения о проведении экспертизы или иных обследований, предусмотренных настоящим пунктом, Генподрядчик обязан уведомить Субподрядчика о проведении экспертизы.

9.4.Субподрядчик обязан принять необходимые и достаточные меры для возмещения вреда, причинённого третьими лицами, Объекту по настоящему Договору, до передачи Объекта Генподрядчику, в том числе путём предъявления претензий, использования примирительных процедур (медиации), обращения с исками в органы судебной власти и т.д. Объект не считается принятым Генподрядчиком в состоянии, пригодном для эксплуатации или иного использования, если остаются неурегулированные претензии между Субподрядчиком и третьими лицами вследствие причинения вреда Объекту. В случае непринятия соответствующих мер Субподрядчик обязан возместить причинённый Объекту третьими лицами вред Генподрядчику в полном объёме.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.
10.2.Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов на автомобильной дороге или искусственном сооружении и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет:
дорожная разметка -





                          6 мес.;

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика, считается дата подписания Акта о приемке законченного ремонтом Объекта.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта по форме предусмотренной распоряжением Министерства транспорта РФ № ИС-414-р от 7 мая 2003г.
10.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Генподрядчиком сроки. 
10.4.При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, возмещаются Субподрядчиком.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

10.5.При не устранении Субподрядчиком выявленных дефектов в сроки, установленные Генподрядчиком или при возникновении дефектов, требующих немедленного исправления, Генподрядчик имеет право поручить устранение дефектов другой организации и предъявить все расходы Субподрядчику.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.Субподрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.

11.3.Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий на Объекте, нарушение требований нормативно-технических документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы), в том числе из-за возникших дефектов по вине Субподрядчика в период гарантийной эксплуатации.

11.4.Генподрядчик вправе применить к Субподрядчику при нарушении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, следующие штрафные санкции (штрафы, пени):
11.4.1.За просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчиком начисляются Субподрядчику пени в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств;

11.4.2.За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за исключением просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором) Генподрядчиком начисляются Субподрядчику штрафы в размере:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

11.5.Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо односторонний акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра Объекта, предписания Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

11.6.Сумма неустойки (штрафа, пени) на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Генподрядчиком из очередных платежей Субподрядчику и перечислена Генподрядчиком в установленном порядке в доход федерального бюджета. В этом случае при осуществлении в соответствии с разделом 9 Договора уполномоченным представителем Генподрядчика приемки выполненных Субподрядчиком работ стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Субподрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих Договорных обязательств. В случае согласия Субподрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшения Генподрядчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Субподрядчиком указанного акта выполненных работ подтверждает согласие Субподрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Генподрядчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Генподрядчиком начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход федерального бюджета. 


В случае несогласия Субподрядчика с предъявленной суммой неустойки акт выполненных работ подписывается сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Генподрядчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.7.Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

11.8.Применение предусмотренных настоящим Договором санкций не лишает Генподрядчика права требования к Субподрядчику на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате не исполнения (не надлежащего исполнения) Субподрядчиком своих обязательств.

Кроме санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Субподрядчик возмещает другой стороне все вызванные по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

11.9.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

11.10.Субподрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие нарушения правил проведения ремонта на Объекте, условий нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Договора.

11.11.При причинении вреда и ущерба третьим лицам в случае нарушения Субподрядчиком условий настоящего Договора и нормативно-правовых документов, указанных в приложении к настоящему Договору, последний возмещает в полном объёме причинённый третьим лицам ущерб и убытки.

11.12.В случае применения к Субподрядчику штрафных санкций и его несогласия на удержание в порядке, предусмотренном в п.11.6 настоящего Договора, штрафные санкции уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм в доход федерального бюджета в сроки, указанные в претензии Генподрядчика с предоставлением Генподрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 2-дневный срок с даты оплаты Субподрядчиком штрафных санкций.

11.13.В случае, если Генподрядчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Субподрядчику работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Субподрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Субподрядчик обязуется в полном объёме возместить Генподрядчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

12.1.Субподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом.

12.2.Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения (декларации о соответствии), технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений (деклараций о соответствии), технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены по требованию Генподрядчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).

12.3.Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

а)о вывозе с Объекта в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Договора;

б)о замене материалов, конструкций, изделий и оборудования на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее нормам действующего законодательства, требованиям Договора;
в)о разборке и последующем новом исполнении частей Объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж;
г)иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком.

12.4.Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном условиями Договора, в следующих случаях: 

а)дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов;
б)дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования;

в)в случае применения недоброкачественных материалов или несоблюдения установленной в соответствии с нормативными документами технологии производства работ и производства дорожно-строительных материалов.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
12.5.В случае если произведенные по инициативе Генподрядчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Субподрядчиком при исполнении Договора, Генподрядчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.6.Субподрядчик по требованию Генподрядчика производит реализацию материалов и изделий, получаемых от разборки конструкций и сооружений при выполнении работ, либо предоставляет документы, подтверждающие факты невозможности реализации материалов, изделий и факты их утилизации.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

13.1.До передачи Объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Субподрядчик.
13.2.Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.

13.3.После приёмки Объекта Генподрядчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

14.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-дневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

15.1.Внесение изменений в настоящий Договор производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

15.2.Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Договору (за исключением случаев, указанных в п.19.11 настоящего Договора) и являются его неотъемлемой частью.

16. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

16.1.Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

16.2.При расторжении настоящего Договора по соглашению сторон, сторона обязана за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения Договора направить на рассмотрение соглашение о расторжении Договора в письменной форме, при этом Субподрядчик обязан передать Генподрядчику всю имеющуюся документацию по Объекту в соответствии с ранее подписанными объёмами выполненных работ до подписания соглашения сторон о расторжении Договора.

16.3.При расторжении настоящего Договора Генподрядчик оплачивает Субподрядчику только работы, выполненные и принятые Генподрядчиком до расторжения настоящего Договора, либо до приостановления работ на Объекте в силу закона. Субподрядчик обязан устранить допущенные дефекты и недоделки до заключения Договора с новым Субподрядчиком или до проведения новых торгов и объявления победителя, либо возместить в полном объеме понесённые новым Субподрядчиком затраты на устранение дефектов и недоделок.   

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного сторонами, а в случае, предусмотренном пунктом 19.11 настоящего Договора – после получения другой стороной уведомления.

17.2.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
17.3.Отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
17.4.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Генподрядчика.
17.5.Субподрядчик не имеет права без согласования с Генподрядчиком использовать придорожные полосы и полосы отвода автодорог в рекламных или иных коммерческих целях. 

17.6.Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на ремонтной площадке, не являются собственностью Субподрядчика. Субподрядчик в течение 2 (двух) дней обязан известить Генподрядчика о находке.

17.7.При решении вопросов, не оговоренных в настоящем Договоре, стороны обязаны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, иными законодательными и нормативными правовыми актами, а также приказами и распоряжениями Федерального дорожного агентства, Минтранса России.

17.8.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
17.9.В случае изменения у какой-либо из сторон наименования организации, организационно-правовой формы, местонахождения, реквизитов сторон, в том числе № телефона и банковских реквизитов, смены руководителя она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возникновения изменений уведомить другую сторону в письменном виде.

17.10.Настоящий Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

18.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

18.1.Срок действия Договора:

начало – с момента подписания сторонами;

окончание – до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

18.2. К Договору прилагается: 

- ведомость объемов работ, являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).

	ГЕНПОДРЯДЧИК

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

ул. Орая, 51а

ИНН/КПП 1215154154/121501001

р/с 40702810537180107881

в Отделении № 8614 Сбербанка России

к/с 30101810300000000630

БИК 048860727

Тел. 8 (8362) 45-16-28, факс 38-52-11

drsgup@mari-el.ru
Генеральный директор

ОАО «Марий Эл Дорстрой»


	СУБПОДРЯДЧИК

ООО «УНПП Техдортранс»

410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября,

д.118А, оф. 611

ИНН/КПП 6453117350/645301001

р/с 40702810356000001693 в отделение № 8622 Сбербанка России г.Саратов

к/с 301018105000000000649

БИК 046311649

тел. 8(8452) 47-67-00, 57-64-87

texdtrans@yandex.ru
Директор ООО «УНПП Техдортранс»
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