
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 134

г. Йошкар-Ола ___августа 2015 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемым в 
дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра 
Анатольевича, действующего на основании Устава,, с одной стороны, и Открытым 
акционерным обществом «Марийскавтодор», именуемым в дальнейшем Субподрядчик, в 
лице Генерального директора Лобастова Николая Николаевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется за свой риск осуществить выполнение работ -  

приведение в нормативное состояние проезжей части автомобильных дорог общего 
пользования республиканского значения Республики Марий Эл, а Генподрядчик 
обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Виды и объемы работ, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к 
настоящему Договору), месторасположение участков выполнения работ - в соответствии с 
Перечнями автомобильных дорог № 2.1 -  2.15 (Приложение № 2 к настоящему Договору) и 
Адресными заданиями (п.4.1.1).

1.3. В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательство 
и государственным контрактом № 2015.301193 от 17.08.2015, заключенным между ГКУ РМЭ 
«Марийскавтодор»(Генподрядчик) и ОАО «Марий Эл Дорстрой» (Подрядчик).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора на выполнение работ составляет 2 347 525 (Два миллиона триста 

сорок семь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей с НДС.
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Договора, за исключением случаев, предусмотренных в п. 11.1 настоящего Договора.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех 

материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и 
другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением 
Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
3.1. Сроки исполнения обязательств Субподрядчиком: начало исполнения 

обязательств — с момента заключения Договора,
начало выполнения работ -  с момента выдачи Адресного задания Генподрядчиком, 

согласно п. 4.1.1 Договора (форма приведена в Приложении № 6 к настоящему Договору);
окончание выполнения работ:
- по ликвидации выбоин, превышающих предельные размеры по ГОСТ Р 50597-93 -  в 

следующие сроки, в соответствии с группами автодорог по их транспортно
эксплуатационным характеристикам:

на автодорогах группы А (интенсивностью движения более 3 000 авт/сут) — в течение 
5 суток с момента выдачи Адресного задания;

на автодорогах группы Б (интенсивностью движения от 1 000 до 3 000 авт/сут) -  
в течение 7 суток с момента выдачи Адресного задания;

на автодорогах группы В (интенсивностью движения менее 1 000 авт/сут) — в течение 
10 суток с момента выдачи Адресного задания;

по ликвидации выбоин, не превышающих предельные размеры 
по ГОСТ Р 50597-93 -  25 августа 2015 года;

- по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия — 
25 августа 2015 года.

3.2. Договор действует с момента подписания и до 31 декабря 2015 года.
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настоящему Договору), а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и 
действующими санитарными нормами.

Сдать работы Генподрядчику в состоянии, соответствующем требованиям и условиям 
настоящего Договора.

5.1.2. Представить Генподрядчику в течение 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора, для согласования, сметные расчеты в электронной и бумажной формах.

Сметные расчеты должны быть составлены в соответствии с действующими 
нормативными документами в области исчисления сметной стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации.

5.1.3. Известить Генподрядчика в течение 3-х рабочих дней с момента подписания 
настоящего Договора в письменном виде о назначении сотрудника, представляющего 
интересы Субподрядчика по настоящему Договору, с указанием объема прав и обязанностей 
его по исполнению настоящего Договора.

5.1.4. Обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий 
по безопасности движения, по технике безопасности, пожарной безопасности, охране 
окружающей среды, соблюдении требований санэпиднадзора.

5.1.5. Представить в УГИБДД МВД по Республике Марий Эл (далее ГИБДД) и 
Генподрядчику для рассмотрения и согласования схему организации движения и ограждения 
места дорожных работ, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего 
Договора.

5.1.6. Оградить место производства работ дорожными знаками в соответствии с 
согласованной схемой перед началом выполнения работ.

5.1.7. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленную и заверенную 
в установленном порядке исполнительную документацию (Приложение № 5 к настоящему 
Договору).

5.1.8. Информировать Генподрядчика о заключении договора субподряда за 3 (три) 
рабочих дня до начала производства работ, передаваемых на субподряд.

На субподрядные организации распространяются все требования к выполнению 
работ, предъявляемые к Субподрядчику.

5.1.9. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные 
работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный с 
Генподрядчиком срок переделать их в соответствии с нормативными документами, 
предъявляемыми к этим видам работ и применяемым материалам.

5.1.10. Известить Генподрядчика в письменной форме об окончании выполнения 
работ на объекте в течение 1 рабочего дня.

5.1.11. Предоставлять по требованиям Генподрядчика автотранспорт для приемки 
выполненных работ и проведения промежуточных приемок скрытых работ после 
уведомления Г енподрядчиком Субподрядчика не менее чем за 6 часов.

5.1.12. Обеспечить своевременное устранение дефектов, выявленных в течение 
гарантийного срока указанного в п.14.1 настоящего Договора.

5.1.13. Субподрядчик назначает своих представителей, имеющих право: подписывать 
от имени Субподрядчика акты приемки скрытых работ, акты приемки выполненных работ; 
получать предписания, выданные Генподрядчиком по устранению выявленных нарушений 
Договора.

5.2.Субподрядчик вправе:
5.2.1. Получать у Генподрядчика необходимые документацию, информацию, 

разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с 

условиями Договора.
5.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае несвоевременной оплаты 

Генподрядчиком выполненных работ, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 
Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.2.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством 
Российской Федерации.



6. ПРИЕМКА РАБОТ
6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со сроками, 

указанными в разделе № 3, в пределах объемов работ согласно Технического задания 
(Приложение № 1 к настоящему Договору) и сметных расчетов (п.5.1.2), при условии 
предоставления исполнительной документации (Приложение № 5 к настоящему Договору) и 
предписаний (п.4.2.4 при наличии) по вопросам выполнения работ, выданных 
Генподрядчиком, с отметкой об их исполнении.

6.2. Генподрядчик и Субподрядчик проводят проверку объемов выполненных работ в 
срок до 20 числа текущего месяца.

6.3. Субподрядчик в течение 3-х рабочих дней после проверки объемов представляет 
Генподрядчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости 
выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

6.4. Генподрядчик в течение 5-ти рабочих дней после проверки объемов выполненных 
работ, но не позднее 30 числа текущего месяца, рассматривает, оформляет, подписывает 
представленные документы (в том числе формы № КС-2, № КС-3) или направляет 
мотивированный отказ от принятия работ.

6.5. При неполучении Субподрядчиком от Генподрядчика оформленного акта или 
мотивированного отказа от принятия работ по истечении 7 дней с момента получения акта 
Г енподрядчиком, работа считается принятой, и в этом случае основанием для оплаты служит 
односторонний акт, составленный Субподрядчиком.

7. ОПЛАТА РАБОТ
7.1. Генподрядчик осуществляет оплату работ по мере поступления денежных средств 

от Заказчика.
7.2. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится путём 

перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств согласно условиям 
настоящего Договора.

7.3. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.
7.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Договора осуществляются 

Генподрядчиком на основании предъявленных Субподрядчиком и принятых 
Генподрядчиком объемов выполненных работ.

7.5. Сумма очередного платежа определяется на основании сметных расчетов 
согласно п. 5.1.2 Договора, в соответствии с Техническим заданием и предписаниями 
(п.4.2.4), выданными Генподрядчиком, за вычетом удержаний, которые могут быть 
произведены Г енподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

7.6. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке 
акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием, 
сметными расчетами (п.5.1.2) и предписаниями (п.4.2.4), выданными Генподрядчиком.

7.7. Генподрядчик осуществляет текущий платеж в течение 60 дней с момента 
предъявления для оплаты форм № КС-2, № КС-3.

7.8. Окончательный расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного 
окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков, и 
подписания акта о приемке выполненных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня



начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не 
уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, 
предусмотренных п.4.1 Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, Генподрядчик уплачивает штраф за каждое нарушение или 
неисполнение в следующих размерах:

а) 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента'цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. 
рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, в денежном 
выражении составляет 1 011 881,08 рублей.

8.3. Субподрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных 
работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний 
Генподрядчика (п.п. 4.2.4,4.2.5).

8.4. Субподрядчик несет полную ответственность перед Генподрядчиком за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

8.5. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет 
Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, 
предусмотренных п.5.1 Договора, Субподрядчик уплачивает штраф за каждое нарушение 
или неисполнение в следующих размерах:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. 
рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. 
рублей.

Размер штрафа, определенный в соответствии с настоящим пунктом, в денежном 
выражении составляет 674 587,39 рублей.

8.5.2. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день 
просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства.

Размер пени определяется по формуле, но не менее одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

П = (Ц - В) х С,

где:
Ц - цена Договора;



В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком 
обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных 
работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

^  ~ Сцб х ДП,

где:
Сщ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

к = д к * 100%’

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения 
обязательств, могут являться двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо 
односторонний акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, 
извещённого заблаговременно о дне осмотра мест производства работ, предписания 
Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в 
одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения 
сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

8.8. Сумма неустойки (штрафа, пени) на основании статей 308 и 313 Гражданского 
кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Генподрядчиком 
из очередных платежей Субподрядчику. В этом случае при осуществлении в соответствии с 
разделом 6 Договора уполномоченным представителем Генподрядчика приемки 
выполненных Субподрядчиком работ стороны осуществляют расчет неустойки (штрафа, 
пени), подлежащей оплате Субподрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим 
исполнением Субподрядчиком своих Договорных обязательств. В случае согласия 
Субподрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и 
уменьшения Генподрядчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в 
акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее 
начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего 
платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Субподрядчиком указанного акта 
выполненных работ подтверждает согласие Субподрядчика с основанием и суммой 
начисленной неустойки, а также с правом Генподрядчика на уменьшение суммы очередного 
платежа на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени).



В случае несогласия Субподрядчика с предъявленной суммой неустойки акт 
выполненных работ подписывается сторонами без указания на удержание неустойки и без 
уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Г енподрядчиком 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.9. В случае применения к Субподрядчику неустойки (штрафа, пени) в ином порядке, 
чем предусмотрено в п. 8.8 настоящего Договора или его несогласия на удержание в порядке, 
предусмотренном в п. 8.8 настоящего Договора, неустойка (штраф, пеня) уплачиваются 
Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счет 
Генподрядчика в сроки, указанные в претензии с предоставлением Генподрядчику 
соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате.

8.10. Ущерб, нанесенный в результате проведения работ третьему лицу по вине 
Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком.

Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного 
ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик, с последующим 
возмещением Генподрядчиком.

8.11. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную 
ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, за обеспечение 
безопасности дорожного движения по дороге при выполнении работ, перечисленных в п. 1.1 и 
иные нарушения требования действующего законодательства, произошедших вследствие 
нарушения правил проведения работ, условий технического задания и других нормативно
правовых актов, иные нарушения требования действующего законодательства.

8.12. Субподрядчик несет материальную ответственность, определенную судом, в 
случае возникновения ДТП, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения им 
условий настоящего Договора.

8.13. При расторжении Договора на основании п. 12.3 из-за невыполнения условий 
Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременный штраф в размере 1% цены 
Договора.

8.14. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от 
исполнения своих обязательств.

8.15. В случае, если Генподрядчик будет подвергнут административному наказанию 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Субподрядчику работ 
по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего 
исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых 
Субподрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Субподрядчик 
обязуется в полном объёме возместить Генподрядчику убытки, возникшие вследствие 
назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
9.1. До момента полного окончания работ, включая устранение выявленных в 

процессе приемки недостатков, подписания актов о приемке выполненных работ и передачи 
Генподрядчику, риск случайной гибели или случайного повреждения результата 
выполненных работ несет Субподрядчик.

9.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, 
оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет 
Субподрядчик.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые 
нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской 
Федерации.

10.2. Документом, на основании которого стороны освобождаются от 
ответственности, является свидетельство о наступлении и прекращении форс-мажорных
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12.2.5. Установления факта проведения ликвидации Субподрядчика - юридического 
лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Субподрядчика банкротом и 
открытии в отношении него конкурсного производства;

12.2.6. Установления факта приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

12.2.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
12.3. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора на основании ч. 2 ст. 715 

ГК Российской Федерации в одностороннем порядке в следующих случаях:
12.3.1. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 5 дней или 

выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможно;
12.3.2. Если во время исполнения положений Договора становится очевидным, что они 

не будут исполнены надлежащим образом, Генподрядчик обращается в письменном виде к 
Субподрядчику с требованием в 10-ти дневный срок устранить нарушения положений 
Договора.

12.4. Генподрядчик направляет Субподрядчику уведомление о расторжении Договора 
в случаях, указанных в п. 12.3.

12.5. Генподрядчик вправе провести экспертизу, выполненной работы, с 
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Договора в соответствии с п. 12.1.

12.6. Если Генподрядчиком проведена экспертиза выполненной работы с 
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора может быть принято Генподрядчиком только при условии, что по 
результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной 
организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием 
для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

12.7. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, 
размещается в единой информационной системе и направляется Субподрядчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Субподрядчика, указанному в 
Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Генподрядчиком подтверждения о его 
вручении Субподрядчику.

Выполнение Генподрядчиком требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения Г енподрядчиком 
подтверждения о вручении Субподрядчику указанного уведомления либо дата получения 
Генподрядчиком информации об отсутствии Субподрядчика по его адресу, указанному в 
Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты 
размещения решения Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в 
единой информационной системе.

12.8. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора 
вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 
надлежащего уведомления Генподрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от 
исполнения Договора.

12.9. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десятидневного) срока с даты 
надлежащего уведомления Субподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием 
для принятия указанного решения, а также Генподрядчику компенсированы затраты на 
проведение экспертизы в соответствии с п. 12.5.



Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Субподрядчиком 
условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отказа Генподрядчика от исполнения Договора.

12.10. Генподрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Субподрядчик не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Субподрядчика.

12.11. При расторжении или одностороннем отказе от исполнения Договора 
возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, 
который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ, принятых 
Генподрядчиком в установленном порядке, за вычетом понесенных убытков и штрафных 
санкций.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
13.1. Все споры й разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием 
претензионного порядка разрешения споров.

13.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия 
настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До 
истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо 
соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

13.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной 
работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по 
требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет 
сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений 
Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и 
обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет 
Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы 
несут обе стороны поровну.

13.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему 
Договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде 
Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.

14. ГАРАНТИИ
14.1. На выполненные по данному Договору работы устанавливается гарантийный 

срок: на ликвидацию выбоин -  6 месяцев, восстановление верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий — 2 года, начиная с даты подписания акта приемки выполненных работ.

14.2. Субподрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, 
выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

14.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненных 
работах, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов 
и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. 
Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не 
засчитывается в гарантийный срок.

14.4. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения 
дефектов Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5-ти дней со 
дня получения письменного извещения Г енподрядчика.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
15.2. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьей стороне.
15.3. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за 

исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика 
по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.



15.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских 
реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения 
сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

Все уведомления сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в 
письменной форме по почте или с использованием факсимильной связи, электронной почты.

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
15.6. Настоящий Договор составлен на бумажном носителе в двух экземплярах, один 

из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.

15.8. К Договору прилагаются:
- Технические задания № 1.1 - № 1.15 (Приложение № 1).
- Перечни автодорог № 2.1 -  2.15 (Приложение № 2).
- Требования к качеству выполняемых работ (Приложение № 3).
- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 4).
- Требования к порядку ведения исполнительной документации (Приложение № 5).
- Адресное задание (Приложение № 6 -  форма).
- Акт освидетельствования скрытых работ (Приложение № 7).

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ГЕНПОДРЯДЧИК
ОАО «Марий Эл Дорстрой», ИНН 1215154154, КПП 121501001, ОКПО 05132427,
юридический и почтовый адрес: 424036, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51а,
р/с 40702810100430140996 в ПАО «Норвик Банк»,
к/с 30101810300000000728, БИК 043304728,
тел. 7-8362-385277, факс 7-8362-385255.

СУБПОДРЯДЧИК
ОАО «Марийскавтодор»
ИНН/КПП______________________________ ,
ОКПО 57373554
424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская д.26,

ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 
ОАО «Марий Эл Дорстрой»

ташов
"St YQAQ

ч .f' *:■,' *s< jЛ,/ teixmpojJ'-i pii

.* -, -f'----- - -  v л V

СУБПОДРЯДЧИК
Генеральный директд 
ОАО «Марийскавт


