

Договор субподряда № 79

г. Йошкар-Ола

«29» июля 2016 г.

Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Техноцентр», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице генерального директора Евтеевой Светланы Михайловны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком со стеклянными микросферами на объекте: «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола – Уржум на участках км 8+230 – км 10+540, км 32+176 – км 33+788»,

а Генподрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. При выполнении указанных работ стороны руководствуются действующими законодательством, Техническим заданием № 1 (Приложение № 1 к настоящему договору), Календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему договору) и локальными сметами №01:00012 и №01:00017 (Приложения № 3, 4 к настоящему договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору (далее – цена Договора) составляет 1 208 648 руб. (Один миллион двести восемь тысяч шестьсот сорок восемь руб.), в т.ч. НДС-18%.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.

3.2. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставлении счетов (счетов-фактур), в срок до 31 декабря 2016 года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

начало – с момента подписания настоящего договора;

окончание – до 20 августа 2016 года.

4.2. На момент заключения настоящего Договора сроки выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в установленный срок или о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ в срок, не вправе при предъявлении к Генподрядчику каких-либо требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

5.1. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Осуществлять оплату, выполненных работ в соответствии с Договорной ценой и принятыми объемами выполненных работ.

5.1.2. В случае выявления дефектов выполненных работ, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксации выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

5.1.3. В случае введения в действие новых нормативно-технических документов уведомлять Субподрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Договора.

5.1.4. Предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ, оборудованную знаками безопасности.

5.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.2. Генподрядчик и его уполномоченные представители имеют право:

5.2.1. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту.

5.2.2. Давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.

5.3. При осуществлении строительного контроля, авторского надзора за выполнением работ Генподрядчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА

6.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

6.1.1. Выполнить все работы по нанесению разметки на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Договора и приложениям к нему.

6.1.2. Принять от Генподрядчика по акту на период выполнения работ по настоящему Договору участки автомобильных дорог, указанных в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с Актом передачи участков автомобильных дорог.

6.1.3. Обеспечить в ходе исполнения Договора выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований.

6.1.4. Поставить на Объект материалы, оборудование и имущество, необходимые для исполнения Договора.

6.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания Акта приемки работ.

6.1.6. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;
- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

Устранять все замечания и предписания Генподрядчика, данные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

6.1.7. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной Распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002, требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Генподрядчиком при приемке выполненных работ.

6.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Генподрядчиком сроки.

6.1.9. Субподрядчик в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Договора после получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке

автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на Объекте выявленных дефектов.

6.1.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

6.1.11. Обеспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и приемке выполненных работ.

6.1.12. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Субподрядчика (с логотипом).

6.1.13. В случае возникновения, по вине Субподрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генподрядчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Генподрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами, Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генподрядчику и в дальнейшем компенсирует Генподрядчику или привлеченной Генподрядчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим лицам.

6.1.14. В течение 14-ти дней с момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме направить в адрес Генподрядчика для подписания акт сверки расчётов за выполненные работы.

6.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется с составлением документов установленной формы: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в необходимом количестве экземпляров, в том числе не менее 3-х экземпляров для Генподрядчика и на электронных носителях.

7.2. Материалы и изделия, используемые при выполнении работ на Объекте, должны соответствовать ГОСТам.

7.3. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

7.4. Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с положениями настоящего Договора.

7.5. После завершения всех работ Субподрядчик в течение 1 (одного) дня в письменной форме уведомляет Генподрядчика о завершении всех работ на Объектах.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов составляет 3 (Три) года.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика считается дата подписания Акта приемки Объекта.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Генподрядчиком сроки.

8.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, возмещаются Субподрядчиком.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

8.5. При не устранении Субподрядчиком выявленных дефектов в сроки, установленные Генподрядчиком или при возникновении дефектов, требующих немедленного исправления, Генподрядчик имеет право поручить устранение дефектов другой организации и предъявить все расходы Субподрядчику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За просрочку выполнения обязательств по настоящему договору Субподрядчик уплачивает по требованию Генподрядчика пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

10. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

10.1. Все поставляемые для выполнения материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения (декларации о соответствии). Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений (деклараций о соответствии) должны быть предоставлены по требованию Генподрядчику за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

10.2. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

а) о вывозе с Объекта в установленные сроки материалов, не соответствующих требованиям и условиям Договора;

б) о замене материалов на новые материалы, удовлетворяющие нормам действующего законодательства, требованиям Договора;

в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

12.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Договору и являются его неотъемлемой частью.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного сторонами.

14.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.4. В случае изменения у какой-либо из сторон наименования организации, организационно-правовой формы, местонахождения, реквизитов сторон, в том числе номеров телефонов и банковских реквизитов, смены руководителя она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возникновения изменений уведомить другую сторону в письменном виде.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

15.2. Договор действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

16.1. К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 – Техническое задание № 1.

Приложение № 2 – Календарный график.

Приложение № 3 - локальная смета № 01:00012.

Приложение № 4 - локальная смета № 01:00017.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АО «Марий Эл Дорстрой»
424036, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, 51а
р/с 40702810537180107881
в Отделении Марий Эл № 8614
ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860727
ИНН 1215154154/КПП 121501001

Генеральный директор

А.А. Карташов

СУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Техноцентр»
410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе,
д. 13/3, к. 48
р/с 40702810056000000046
в Саратовском Отделении № 8622 ПАО
Сбербанк г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
ИНН 6451433390/КПП 645101001

Генеральный директор

С.М. Евтева



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола – Уржум на участках км 8+230 – км 10+540, км 32+176 – км 33+788»

1. Участок км 8+230 – км 10+540:**1.1. Основные технические характеристики объекта:**

Показатели	По проекту	
	ПК39+40 – ПК57+85	ПК57+85 – ПК62+50,40
Вид работ	ремонт	
Техническая категория дороги: - по СНиП 2.05.02-85* - по ГОСТ Р 52399-2005	II II	I-6 IV
Протяженность дороги (участка), км	2,310	
Основная расчетная скорость, км/час	120	
Ширина земляного полотна, м	15,0	22,5-34,45
Число полос движения	2	4-6
Ширина проезжей части, м	7,5	2x7,5 (2x11,25)
Ширина обочины, м	3,75	
Мосты и путепроводы	нет	
Тип дорожной одежды	капитальный	
Вид покрытия	ЦМА 20	
Расчетные нагрузки на дорожную одежду	100кН(10,0тс) на ось	
Расчетные нагрузки на искусственные сооружения	А 11, НК-80	
Морозостойкость бетона искусственных сооружений, циклов	F 300	

1.2. Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
3	Разметка проезжей части		
3.1.	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком со стеклянными микросферами, в том числе:	км	9,162
3.1.1	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,15 м	км	1,038
3.1.2	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.2, шириной линии 0,10 м	км	4,761
3.1.3	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,15 м	км	1,602
3.1.4	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.6, шириной линии 0,15 м	км	0,496
3.1.5	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,15 м	км	0,239

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
3.1.6	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.8, шириной линии 0,20 м	км	0,636
3.1.7	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.11, шириной линии 0,15 м	км	0,043
3.1.8	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.13, шириной линии 0,6 м	км	0,071
3.1.9	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.3, шириной линии 2x0,15 м	км	0,276
3.1.10	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.18	м ²	15
3.1.11	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.19	м ²	13,8

2. Участок км 32+176 – км 33+788:

2.1. Основные технические характеристики объекта:

Вид работ	ремонт
Техническая категория дороги	II
Протяженность дороги (участка), км	1,612
Основная расчетная скорость, км/час	110
Ширина земляного полотна, м	19,0
Число полос движения,	4
Ширина проезжей части, м	15,0
Ширинполосы движения, м	3,75
Ширина обочины, м	2,5
Мосты и путепроводы	нет
Вид покрытия	асфальтобетон

2.2. Ведомость объемов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
6.	Разметка проезжей части		
6.1.	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком со стеклянными микросферами, в том числе:	км	7,807
6.1.1.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,15 м	км	0,373
6.1.2.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.2, шириной линии 0,10 м	км	2,85
6.1.3.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.3, шириной линии 0,15 м	км	1,532
6.1.4.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,15 м	км	2,042
6.1.5.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.6, шириной линии 0,15 м	км	0,497
6.1.6.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,15 м	км	0,1405
6.1.7.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.11, шириной линии 0,15 м	км	0,268
6.1.8.	Нанесение линии разметки вручную по ГОСТ Р 51256-2011	км	0,0595

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Тип 1.13		
6.1.9.	Нанесение линии разметки вручную по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.14.1, длина полосы 4 м.	км	0,045
6.2.	Нанесение стрел разметки вручную на покрытие, расчетная скорость свыше 60 км/час. Тип 1.18.1	шт.	4,0

ГЕНПОДРЯДЧИК:

АО «Марий Эл Дорстрой»

Генеральный директор

А.А. Карташов



СУБПОДРЯДЧИК:

ООО «Техноцентр»

Генеральный директор

С.М. Евтеева



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

производства работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум
на участках км 8+230 – км 10+540, км 32+176 – 33+788»

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	2016 год									
				июнь			июль			август			
				декады	декады	декады	декады	декады	декады	декады	декады	декады	
1	2	3	4	III	I	II	III	I	II	III	9	10	
1.	Участок км 8+230 – км 10+540			5	6	7	8						
1.1	Разметка проезжей части												
1.1.1	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком со стеклянными микросферами	км	9,162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,162
2.	Участок км 32+176 – км 33+788:												
2.1	Разметка проезжей части												
2.1.1	Нанесение линий дорожной разметки термопластиком со стеклянными микросферами	км	7,807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,807

ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «Марий Эл Дорстрой»



А.А. Карташов

СУБПОДРЯДЧИК
ООО «Техноцентр»

Генеральный директор


С.М. Евтеева