

Договор субподряда № 80

г. Йошкар-Ола

«3» августа 2016 г.

Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Муниципальное предприятие «Сигнал» МО «Город Йошкар-Ола», именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице директора Жукова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда (далее - Договор) о нижеследующем:**

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на следующих объектах:

- «Ремонт автомобильной дороги Кокшайск – Красногорский на участке км 3+300 – 5+000»;
- «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола – Козьмодемьянск на участках км 49+400 – 49+918, км 58+208 – 62+111»;
- «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кокшайск»;
- «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум на участках км 38+555 – 40+077, км 80+929 – 83+000»;

а Генподрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. При выполнении указанных работ стороны руководствуются действующими законодательством, Техническими заданиями №№ 1-4 (Приложение № 1 к настоящему договору) и Календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему договору).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору (далее – цена Договора) составляет 459 697 руб. (Четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот семь руб.), без НДС.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Авансы по настоящему Договору не предусмотрены.

3.2. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ после подписания сторонами актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставлении счетов (счетов-фактур), в срок до 31 декабря 2016 года.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Сроки выполнения работ:

начало – с момента подписания настоящего договора;

окончание – до 20 августа 2016 года.

4.2. На момент заключения настоящего Договора сроки выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Субподрядчик, не предупредивший Генподрядчика об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в установленный срок или о возможности наступления события, препятствующего выполнению работ в срок, не вправе при предъявлении к Генподрядчику каких-либо требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

5.1. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Осуществлять оплату, выполненных работ в соответствии с Договорной ценой и принятыми объемами выполненных работ.

5.1.2. В случае выявления дефектов выполненных работ, возникших в течение гарантийного срока, направить Субподрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного

представителя Субподрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

5.1.3.В случае введения в действие новых нормативно-технических документов уведомлять Субподрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Договора.

5.1.4. Предоставить Подрядчику площадку для выполнения работ, оборудованную знаками безопасности.

5.1.5.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.2.Генподрядчик и его уполномоченные представители имеют право:

5.2.1.Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в Журнале производства работ по Объекту.

5.2.2.Давать обязательные для Субподрядчика предписания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов, настоящего Договора и приложений к нему.

5.3.При осуществлении строительного контроля, авторского надзора за выполнением работ Генподрядчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА

6.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

6.1.1. Выполнить все работы по нанесению разметки на Объектах в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объекты Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Договора и приложениям к нему.

6.1.2. Принять от Генподрядчика по акту на период выполнения работ по настоящему Договору участки автомобильных дорог, указанных в п.1.1 настоящего Договора, в соответствии с Актом передачи участков автомобильных дорог.

6.1.3. Обеспечить в ходе исполнения Договора выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также гигиенических требований.

6.1.4. Поставить на Объекты материалы, оборудование и имущество, необходимые для исполнения Договора.

6.1.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на Объектах, ограждения мест производства работ с момента начала выполнения работ до подписания Акта приемки работ.

6.1.6. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объектов, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

Устранять все замечания и предписания Генподрядчика, данные в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

6.1.7. Оформлять исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и Сборником форм исполнительной производственно-технической документации, утвержденной Распоряжением Росавтодора № ИС-478-р от 23.05.2002, требованиями СНиП 3.06.03-85 и другой нормативной документацией. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых им работ, о результатах отчитываться перед Генподрядчиком при приемке выполненных работ.

6.1.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов за свой счет, выявленных в процессе производства работ, при приемке работ и (или) в течение гарантийного срока в установленные Генподрядчиком сроки.

6.1.9. Субподрядчик в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Договора после получения письменного извещения Генподрядчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Генподрядчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. При отсутствии представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом, акт, составленный в одностороннем порядке, является подтверждающим наличие на Объекте выявленных дефектов.

6.1.10. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов.

6.1.11. Обеспечить прибытие представителя Субподрядчика для участия в проверке и приемке выполненных работ Объекта.

6.1.12. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде (в том числе жилеты и каски со световозвращающими элементами) с указанием фирменного наименования Субподрядчика (с логотипом).

6.1.13. В случае возникновения, по вине Субподрядчика, перерывов в движении на ремонтируемом участке Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генподрядчику и организует работу по предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие сроки (в течение 3-х часов с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей компенсации Генподрядчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких работ собственными силами Субподрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Генподрядчику и в дальнейшем компенсирует Генподрядчику или привлеченной Генподрядчиком организации стоимость проведенных работ, а также возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения, третьим лицам.

6.1.14. В течение 14-ти дней с момента исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору в полном объеме направить в адрес Генподрядчика для подписания акт сверки расчётов за выполненные работы.

6.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется с составлением документов установленной формы: Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в необходимом количестве экземпляров, в том числе не менее 3-х экземпляров для Генподрядчика и на электронных носителях.

7.2. Материалы и изделия, используемые при выполнении работ на Объекте, должны соответствовать ГОСТам.

7.3. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

7.4. Работы, не принятые Генподрядчиком в связи с отсутствием исполнительной документации (акты скрытых работ, промежуточные акты приёмки ответственных конструкций и другие документы), считаются невыполненными и в соответствии с положениями настоящего Договора.

7.5. После завершения всех работ Субподрядчик в течение 1 (одного) дня в письменной форме уведомляет Генподрядчика о завершении всех работ на Объектах.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок устранения Субподрядчиком дефектов составляет 6 (Шесть) месяцев.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика считается дата подписания Акта приемки Объекта.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Субподрядчик обязан их устранить за свой счет и в указанные Генподрядчиком сроки.

8.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Генподрядчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, возмещаются Субподрядчиком.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

8.5. При не устранении Субподрядчиком выявленных дефектов в сроки, установленные Генподрядчиком или при возникновении дефектов, требующих немедленного исправления, Генподрядчик имеет право поручить устранение дефектов другой организации и предъявить все расходы Субподрядчику.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За просрочку выполнения обязательств по настоящему договору Субподрядчик уплачивает по требованию Генподрядчика пени в размере 0,5% от цены договора за каждый день.

10. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

10.1. Все поставляемые для выполнения материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения (декларации о соответствии). Копии этих сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений (деклараций о соответствии) должны быть предоставлены по требованию Генподрядчiku за 10 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

10.2. Генподрядчик или его уполномоченные представители вправе давать Субподрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном условиями Договора:

а) о вывозе с Объектов в установленные сроки материалов, не соответствующих требованием и условиям Договора;

б) о замене материалов на новые материалы, удовлетворяющие нормам действующего законодательства, требованиям Договора;

в) иные предписания, необходимые для точного и своевременного выполнения условий Договора Субподрядчиком.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на исполнение сторонами своих обязательств по настоящему Договору вследствие событий чрезвычайного характера, которые ни одна из сторон не в состоянии ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

12.1. Внесение изменений в настоящий Договор производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые дополнения и изменения условий Договора оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Договору и являются его неотъемлемой частью.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного сторонами.

14.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами в претензионном порядке. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

14.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

14.4. В случае изменения у какой-либо из сторон наименования организации, организационно-правовой формы, местонахождения, реквизитов сторон, в том числе номеров телефонов и банковских реквизитов, смены руководителя она обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня возникновения изменений уведомить другую сторону в письменном виде.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

15.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

15.2. Договор действует до исполнения сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

16.1. К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 – Технические задания №№ 1 – 4.

Приложение № 2 – Календарный график.

17. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК

АО «Марий Эл Дорстрой»

424036, г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, 51а
р/с 40702810537180107881
в Отделении Марий Эл № 8614
ПАО Сбербанк г. Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630

БИК 048860727

Генеральный директор

А.А. Карташов

СУБПОДРЯДЧИК

МП «Сигнал»

424000, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, 94
р/с 40702810200000001327
Банк «Йошкар-Ола» (ПАО)
к/с 30101810300000000889
БИК 08860889
ИНН 1215081435/КПП 121501001

Директор

А.С. Жуков



Техническое задание № 1
на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги
Кокшайск-Красногорский на участке км 3+300 – 5+000»

1. Автомобильная дорога Кокшайск-Красногорский на участке км 3+300 – 5+000:

1.1. Основные технические характеристики:

Вид работ	ремонт
Категория дороги	III
Протяжённость участка дороги, км	1,700
Расчетная скорость, км/ч	100,0
Ширина земляного полотна, м	12,0
Ширина проезжей части, м	7,0
Ширина полосы движения	3,5
Ширина обочины	2,5
Мосты и путепроводы	нет
Вид покрытия	асфальтобетон

1.2. Ведомость объёмов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
3.	Разметка проезжей части		
3.1.	Нанесение линий дорожной разметки краской со стеклянными микросферами, том числе:	км	5,100
3.1.1.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,10 м	км	0,030
3.1.2.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.2, шириной линии 0,10 м	км	3,272
3.1.3.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,10 м	км	1,700
3.1.4.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,10 м	км	0,098

ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «Марий Эл Дорстрой»

Генеральный директор

А.А. Карташов



СУБПОДРЯДЧИК
МП «Сигнал»

Директор

А.С. Жуков



Приложение № 1
к договору субподряда № 80 от «3» августа 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2

на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги
Йошкар-Ола – Козьмодемьянск на участках
км 49+400 – км 49+918, км 58+208 – км 62+111»

1. Участок км 49+400 – км 49+918:

1.1 Основные технические характеристики объекта:

Вид работ	ремонт
Техническая категория дороги	IV
Протяженность дороги (участка), км	0,518
Основная расчетная скорость, км/час	80
Ширина земляного полотна, м	10,0
Число полос движения	2
Ширина проезжей части, м	6,0
Ширина полосы движения, м	3,0
Ширина обочины, м	2,0
Мосты и путепроводы	нет
Вид покрытия	асфальтобетон

1.2. Ведомость объёмов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
3	Разметка проезжей части		
3.1.	Нанесение линий дорожной разметки краской со стеклянными микросферами, в том числе:	км	0,790
3.1.1.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,10 м	км	0,530
3.1.2.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,10 м	км	0,008
3.1.3.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.6, шириной линии 0,10 м	км	0,050
3.1.4.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,10 м	км	0,103
3.1.5.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.11, шириной линии 0,10 м	км	0,075
3.1.6.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.13, шириной линии 0,60 м	км	0,017
3.1.7	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.14.1, шириной линии 0,4x4 м	м	7,0

2. Участок км 58+208 – км 62+111:

2.1. Основные технические характеристики объекта:

Вид работ	ремонт
Техническая категория дороги	IV
Протяженность дороги (участка), км	3,903
Основная расчетная скорость, км/час	80
Ширина земляного полотна, м	10,0
Число полос движения	2
Ширина проезжей части, м	6,0
Ширина полосы движения, м	3,0
Ширина обочины, м	2,0
Мосты и путепроводы	нет
Вид покрытия	асфальтобетон

2.2. Ведомость объёмов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
3	Разметка проезжей части		
3.1.	Нанесение линий дорожной разметки краской со стеклянными микросферами, в том числе:	км	3,970
3.1.1.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,10 м	км	1,249
3.1.2.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,10 м	км	2,354
3.1.3.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.6, шириной линии 0,10 м	км	0,3
3.1.4.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,10 м	км	0,067

ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «Марий Эл Дорстрой»

Генеральный директор

А.А. Карташов



СУБПОДРЯДЧИК
МП «Сигнал»

Директор

А.С. Жуков



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3

на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Кокшайск»

1. Основные технические характеристики объекта:

Вид работ	ремонт
Техническая категория дороги	III
Число полос движения	2
Вид покрытия	асфальтобетон
Протяженность участка ремонта	4,420 км (участки км 0+394 – км 0+791, км 0+944 – км 1+046, км 1+285 – км 5+206)

3. Ведомость объёмов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
3.	Разметка проезжей части		
3.1.	Нанесение линий дорожной разметки краской, в том числе:	км	14,415
3.1.1.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,10 м	км	1,131
3.1.2.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.2, шириной линии 0,10 м	км	9,178
3.1.3.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,10 м	км	3,142
3.1.4.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.6, шириной линии 0,10 м	км	0,563
3.1.5.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,10 м	км	0,369
3.1.6.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.13, шириной линии 0,6м	м	32

ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «Марий Эл Дорстрой»

Генеральный директор

А.А. Карташов



СУБПОДРЯДЧИК
МП «Сигнал»

Директор

А.С. Жуков



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4

на выполнение работ по объекту: «Ремонт автомобильной дороги Йошкар-Ола - Уржум на участке км 38+555 – км 40+077, км 80+929 – км 83+000»

1. Участок 1 км 38+555 – км 40+077:

2. Основные технические характеристики объекта:

Вид работ	ремонт
Техническая категория дороги	II
Число полос движения	4
Ширина проезжей части	15,0 м
Вид покрытия асфальтобетон	
Протяженность участка ремонта	1522 м

3. Ведомость объёмов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Дорожная одежда		
3.	Разметка проезжей части		
3.1.	Нанесение линий дорожной разметки краской, в том числе:	км	14,549
3.1.1.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,15 м	км	0,793
3.1.2.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.2, шириной линии 0,10 м	км	5,205
3.1.3.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.3, шириной линии 0,10 м	км	2,311
3.1.4.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,15 м	км	3,768
3.1.5.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.6, шириной линии 0,15 м	км	0,926
3.1.6.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,15 м	км	0,592
3.1.7.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.8, шириной линии 0,20 м	км	0,371
3.1.8.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.11, шириной линии 0,15 м	км	0,283
3.1.9.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.13, шириной линии 0,6м	км	0,2525
3.1.10.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.14.1, длина полосы 4 м.	км	0,048
3.2	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 1.16.1-1.16.3	м ²	19,5
3.3.	Нанесение стрел разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.18	м ²	15,03
3.4	Нанесение стрел разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.19	м ²	6,1

1. Участок 2 км 80+929 – км 83+000:

2. Основные технические характеристики объекта:

Вид работ	ремонт
Техническая категория дороги	III
Число полос движения	2
Ширина проезжей части	7,0
Вид покрытия	асфальтобетон
Протяженность участка ремонта	2071 м

3. Ведомость объёмов работ.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
3.	Разметка проезжей части		
3.1.	Нанесение линий дорожной разметки краской, в том числе:	км	6,213
3.1.1.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.1, шириной линии 0,10 м	км	0,325
3.1.2.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.2, шириной линии 0,10 м	км	4,000
3.1.3.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.5, шириной линии 0,10 м	км	0,967
3.1.4.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.6, шириной линии 0,10 м	км	0,465
3.1.5.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.7, шириной линии 0,10 м	км	0,101
3.1.7.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.11, шириной линии 0,10 м	км	0,334
3.1.8.	Нанесение линии разметки по ГОСТ Р 51256-2011 Тип 1.13, шириной линии 0,6м	км	0,021



ГЕНПОДРЯДЧИК
АО «Марий Эл Дорстрой»

Генеральный директор

А.А. Карташов

СУБПОДРЯДЧИК
МП «Сигнал»

Директор



А.С. Жуков

Приложение № 2
к договору субподряда № 80
от «3»августа2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

№	Наименование работ	2016 год					
		Ед. изм.	Кол-во	август			
				июль	декады	III	I
1	2	3	4	7	8	9	10
1	Автомобильная дорога Подъезд к с. Кокшайск						
1.1	Нанесение линий дорожной разметки краской	км	14,415	-	-	-	14,415
2	Автомобильная дорога Йошкар-Ола - Уржум на участке км 38+555 – км 40+077						
2.1	Нанесение дорожной разметки	км.	14,549	-	-	7,274	7,275
3	Автомобильная дорога Йошкар-Ола - Уржум на участке км 80+929 – км 83+000						
3.1	Нанесение дорожной разметки	км	6,213	-	-	3,100	3,113
4	Автомобильная дорога Йошкар-Ола – Козьмодемьянск на участке км 49+400 – км 49+918						
4.1	Нанесение дорожной разметки	км	0,79	-	-	0,79	-
5	Автомобильная дорога Йошкар-Ола – Козьмодемьянск на участке км 58+208 – км 62+111						
5.1	Нанесение дорожной разметки	км	3,970	-	-	3,970	-
6	Автомобильная дорога Кокшайск-Красногорский на участке км 3+300 – 5+000						
6.1	Нанесение дорожной разметки	км	5,100	-	-	5,100	-

СУБПОДРЯДЧИК
МП «Сигнал»

Директор
АО «Марий Эл Дорстрой»
С. Сигнал

Генеральный директор
АО «Марий Эл Дорстрой»
А.А. Карташов

