ПРОЕКТ

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № ____

г. Йошкар-Ола






«____» _____________ 2016 г.

Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем  Субподрядчик, в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, заключили настоящий договор субподряда в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ____ о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Субподрядчик обязуется за свой риск осуществить выполнение неотложных работ в целях ликвидации дефектов покрытия на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл, а Генподрядчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Виды и объемы работ определяются Техническим заданием № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора на выполнение работ составляет ____ (_______) рублей (протокол рассмотрения и оценки заявок № ___ от _________).
2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.
2.3. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
3.2. Сроки исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ – с момента подписания Договора;

окончание выполнения работ – в течение семи календарных дней с даты подписания договора.

3.3. Договор действует с момента заключения и до 31 декабря 2016 года включительно.

Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

4.1. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Принять и оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, включая вопросы организации и ведения работ, а также обеспечения качества выполняемых работ и используемых материалов.

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.2. Генподрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от Субподрядчика своевременного выполнения работ, в соответствии с условиями Договора, и предоставления любого рода информации, касающейся выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.2.2. Осуществлять беспрепятственный доступ ко всем видам работ, являющихся предметом настоящего Договора, в любое время суток, на любой стадии производства работ, в течение всего периода действия настоящего Договора.

4.2.3. Проводить измерения и (или) испытания для определения качества работ:

- приостанавливать или запрещать применение технологий и материалов, не обеспечивающих установленный технический уровень качества, не соответствующих требованиям ГОСТов и других нормативных документов, предъявляемых к этим видам работ и применяемым материалам.

4.2.4. Выдавать Субподрядчику для исполнения предписание (не противоречащее условиям Технического задания и сметного расчета), в случае выявления недостатков при выполнении работ, нарушении правил производства работ, порядка и способов организации движения транспортных средств и пешеходов в местах производства дорожных работ, при которых безопасность как работающих на дороге, так и всех участников дорожного движения не обеспечена, с указанием срока устранения недостатков.

Выдавать письменные распоряжения (предписания, акты) о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.

4.2.5. При отсутствии у представителя Субподрядчика, ответственного за производство работ на объекте, схемы организации движения и ограждения места дорожных работ 
(п. 5.1.3, п. 5.1.5) - Генподрядчик незамедлительно выдает предписание о приостановке работ до момента устранения нарушения.

4.2.6. Информировать Субподрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации автомобильных дорог, нормативной документации, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Субподрядчика.
4.2.7. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

4.2.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

4.3. Осуществляя контроль над ходом работ, ни Генподрядчик, ни его представители не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СУБПОДРЯДЧИКА

5.1. Для реализации настоящего Договора Субподрядчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном Техническим заданием   № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору), и в сроки, предусмотренные настоящим Договором (п. 3.2). 
Обеспечить качество выполнения всех работ согласно Требованиям к порядку и качеству выполняемых работ (Приложение № 2 к настоящему Договору), в соответствии с нормативными документами, предъявляемых к этим видам работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), а также в соответствии с природоохранными мероприятиями и действующими санитарными нормами.

Сдать работы Генподрядчику в состоянии, соответствующем требованиям и условиям настоящего Договора.

5.1.2. Назначить сотрудника, представляющего интересы Субподрядчика по настоящему Договору, имеющего право подписывать акты приемки скрытых работ, акты приемки выполненных работ; получать предписания, выданные Генподрядчиком по устранению выявленных нарушений Договора.
Известить Генподрядчика в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора в письменном виде о назначении сотрудника, с указанием объема прав и обязанностей его по исполнению настоящего Договора.

5.1.3. Представить Генподрядчику для рассмотрения и согласования схему организации движения и ограждения места дорожных работ, в течение 3-х рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

5.1.4. Обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по безопасности движения, по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдении требований санэпиднадзора.

5.1.5. Оградить место производства работ дорожными знаками в соответствии с согласованной схемой (п. 5.1.3) перед началом выполнения работ.

5.1.6. Вести, с момента начала работ и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию (Приложение № 4 к настоящему Договору).

5.1.7. Предоставить Генподрядчику акты выполненных работ в сроки, указанные в п. 6.3 Договора.

5.1.8. В случае если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный с Генподрядчиком срок переделать их в соответствии с нормативными документами, предъявляемыми к этим видам работ и применяемым материалам.

5.1.9. Известить Генподрядчика в письменной форме об окончании выполнения работ на объекте в течение 1 рабочего дня.

5.1.10. Предоставлять по требованиям Генподрядчика автотранспорт для приемки выполненных работ и проведения промежуточных приемок скрытых работ с уведомлением Генподрядчиком Субподрядчика не менее чем за 6 часов. 

5.1.11. Обеспечить своевременное устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

5.2. Субподрядчик вправе: 

5.2.1. Получать у Генподрядчика необходимые документацию, информацию, разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями Договора.

5.2.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае несвоевременной оплаты Генподрядчиком выполненных работ, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.2.4. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии со сроками, указанными в п. 3.2, в пределах объемов работ согласно Технического задания № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору) и сметного расчета, при условии предоставления исполнительной документации (Приложение № 4 к настоящему Договору) и предписаний (п.4.2.4 при наличии) по вопросам выполнения работ, выданных Генподрядчиком, с отметкой об их исполнении.

6.2 Генподрядчик и Субподрядчик проводят проверку объемов выполненных работ в срок до 20 числа текущего месяца.

6.3. Субподрядчик в течение 3-х рабочих дней после проверки объемов представляет Генподрядчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), исполнительную документацию согласно Приложения № 4. 

Акт выполненных работ Генподрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

6.4. Генподрядчик в течение 5-ти рабочих дней после проверки объемов выполненных работ, но не позднее 30 числа текущего месяца, рассматривает, оформляет, подписывает представленные документы (в том числе формы № КС-2, № КС-3).

6.5. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ, если их объем, или качество не подтверждается исполнительной документацией, о чем Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

6.6. В случае установления Генподрядчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям настоящего Договора, акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 Генподрядчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений.

6.7. При неполучении Субподрядчиком от Генподрядчика оформленного акта или мотивированного отказа от принятия работ по истечении 7 дней с момента получения акта Генподрядчиком, работа считается принятой, и в этом случае основанием для оплаты служит односторонний акт, составленный Субподрядчиком.

7. ОПЛАТА РАБОТ
7.1. Оплата выполненных работ по настоящему Договору производится путем перечисления на расчетный счет Субподрядчика денежных средств согласно условиям настоящего Договора.

7.3. Аванс по настоящему Договору не предусмотрен.

7.4. Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Техническим заданием и предписаниями, выданными Генподрядчиком.

7.6. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 90 дней с момента предъявления для оплаты форм № КС-2, № КС-3, включая устранение выявленных в процессе приемки работ недостатков.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

8.3. Субподрядчик несет полную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором, неисполнение предписаний Генподрядчика.

8.4. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик направляет Субподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.1 Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает штраф за каждое нарушение или неисполнение в размере 800 000,00 рублей.

8.5.2. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик уплачивает пеню, начисляемую за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

Размер пени определяется по формуле, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Субподрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:
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 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:
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где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Документами, подтверждающими факты нарушений и неисполнения обязательств, могут являться двусторонний акт Генподрядчика и Субподрядчика, либо односторонний акт Генподрядчика при отсутствии представителя Субподрядчика, извещённого заблаговременно о дне осмотра мест производства работ, предписания Генподрядчика и иные предписания контрольно-надзорных органов.

По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе, составленных в одностороннем порядке актов, фиксирующих выявленные дефекты, имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке части 2 статьи 70 АПК РФ.

8.8. Сумма неустойки (штрафа, пени) может быть удержана Генподрядчиком из очередных платежей Субподрядчику. В этом случае при осуществлении в соответствии с разделом 6 Договора уполномоченным представителем Генподрядчика приемки выполненных Субподрядчиком работ стороны осуществляют расчет неустойки (штрафа, пени), подлежащей оплате Субподрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Субподрядчиком своих договорных обязательств. В случае согласия Субподрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшения Генподрядчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте выполненных работ дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Субподрядчиком указанного акта выполненных работ подтверждает согласие Субподрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Генподрядчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). 

В случае несогласия Субподрядчика с предъявленной суммой неустойки акт выполненных работ подписывается сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Генподрядчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.9. В случае применения к Субподрядчику неустойки (штрафа, пени) в ином порядке, чем предусмотрено в п. 8.8 настоящего Договора или его несогласия на удержание в порядке, предусмотренном в п. 8.8 настоящего Договора, неустойка (штраф, пеня) уплачиваются Субподрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм на расчетный счет Генподрядчика в сроки, указанные в претензии Генподрядчика с предоставлением Генподрядчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате.

8.10. Ущерб, нанесенный в результате проведения работ третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком. 

Субподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Генподрядчик, с последующим возмещением Генподрядчиком.

8.11. Субподрядчик в полном объеме несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие нарушения правил проведения работ, условий технического задания и других нормативно-правовых актов, иные нарушения требования действующего законодательства.

8.12. Субподрядчик несет материальную ответственность, определенную судом, в случае возникновения ДТП, произошедших вследствие ненадлежащего исполнения им условий настоящего Договора.

8.13. При расторжении Договора на основании п. 12.2 из-за невыполнения условий Договора Субподрядчиком в соответствии с требованиями действующего законодательства, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику единовременный штраф в размере 800 000,00 рублей.

8.14. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

8.15. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям за счет средств обеспечения настоящего Договора.

8.16. В случае, если Генподрядчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Субподрядчику работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативно-технических документов, требования которых Субподрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Договора, Субподрядчик обязуется в полном объёме возместить Генподрядчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, несет Субподрядчик.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

10.2. Документом, на основании которого стороны освобождаются от ответственности, является свидетельство о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, выдаваемое Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, и письменное извещение потерпевшей стороны о форс-мажорных обстоятельствах.

10.3. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

10.4. Если стороны не смогут в течение 10 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Договора по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном п. 13.4 настоящего Договора.

11. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается по соглашению сторон.

11.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора на основании ч. 2 ст. 715 ГК Российской Федерации в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в течение 5 дней. 

12.2.2. Если во время исполнения положений Договора становится очевидным, что они не будут исполнены надлежащим образом, Генподрядчик обращается в письменном виде к Субподрядчику с требованием в 10-ти дневный срок устранить нарушения положений Договора.

12.3. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Субподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12.4. При расторжении или одностороннем отказе от исполнения Договора возмещаются понесенные убытки, а незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ на Объекте, принятых Генподрядчиком в установленном порядке, за вычетом понесенных убытков и штрафных санкций.
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
13.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

13.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

13.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий по настоящему Договору путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
14. ГАРАНТИИ


14.1. На выполненные по данному Договору работы устанавливается гарантийный срок: на ликвидацию дефектов покрытия с устройством дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия – 4 года, начиная с даты подписания акта приемки выполненных работ.


14.2. Субподрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации.

14.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты в выполненных работах, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

14.4. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения дефектов Субподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения Генподрядчика.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

15.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьей стороне обязательства по настоящему Договору без предварительного взаимного письменного согласования с другой стороной, а также совершать действия, наносящие ущерб деловой репутации участников настоящего Договора.

15.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

Все уведомления сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте или с использованием факсимильной связи, электронной почты. 

15.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.
15.7. К Договору прилагаются: 

- Техническое задание № 1 (Приложение № 1).

- Требования к порядку и качеству выполняемых работ (Приложение № 2).

- Перечень основной нормативно-технической документации (Приложение № 3).

- Требования к порядку ведения исполнительной документации (Приложение № 4).

- Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении неотложных работ в целях ликвидации дефектов покрытия на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл (Приложение № 5).

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГЕНПОДРЯДЧИК

АО «Марий Эл Дорстрой», ИНН 1215154154, КПП 121501001, 

ОГРН 1111218000079,  ОКПО 05132427, 

юридический и почтовый адрес: 424036, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д.51а, 

р/с 40702810100430140996 в ПАО «Норвик Банк» г. Киров,

к/с 30101810300000000728, БИК 043304728,

тел. (8362) 45-16-28, факс (8362) 38-52-11.

СУБПОДРЯДЧИК

ГЕНПОДРЯДЧИК






СУБПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

АО «Марий Эл Дорстрой»
________________ А.А. Карташов

Приложение № 1 

к договору субподряда №___________
от «___» ______________ 2016 г.
Техническое задание № 1

на выполнение неотложных работ в целях ликвидации дефектов покрытия на автомобильной дороге Звенигово – Помары
1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 III
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	5+000
	5+055
	55
	7,0


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	7,4

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,193

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	385/9,2

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,115

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	385


автомобильной дороге Звенигово – Шелангер - Морки
1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 III
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	11+720
	11+742
	22
	3,5 слева

	15+960
	16+006
	46
	3,5 средняя полоса

	16+373
	16+415
	42
	3,5 справа

	16+448
	16+478
	30
	3,5 справа

	16+904
	16+976
	72
	7,0

	18+015
	18+025
	10
	3,5 справа


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	20

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,515

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	1029/24,8

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,31

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	1029


автомобильной дороге Картуково – Микряково – Васильсурск  

1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	21+650
	21+740
	90
	6,0

	21+848
	21+915
	67
	6,0


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	9

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,471

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	942/23

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,283

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	942


	                        автомобильной дороге Картуково – Еласы – Пайгусово 

1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

Начало участка, км

Конец участка, км

Протяженность, м

Ширина участка, м

17+304

17+356

52

6,0

Ведомость объемов работ:

№ п/п

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

1.

Нарезка швов по контуру сопряжения

м²

5
2. 

Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.

тн

0,156
3.
Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
м²/тн

312/7
4.
Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.

тн

0,094
5.
Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
м²

312


	

	                                     автомобильной дороге Параньга – Ирнур

1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                  IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

Начало участка, км

Конец участка, км

Протяженность, м

Ширина участка, м

1+895

2+008

113

6,0

Ведомость объемов работ:
№ п/п

Наименование работ

Ед.изм.

Количество

1.

Нарезка швов по контуру сопряжения

м²

3,3
2. 

Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.

тн

0,336
3.
Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
м²/тн

678/16,2
4.
Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.

тн

0,2
5.
Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
м²

678



автомобильной дороге Йошкар-Ола – Уржум (прямое направление)
1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 III
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	25+420
	25+823
	403
	9,0


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	7

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	1,814

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	3627/87

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	1,088

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	3627


автомобильной дороге Куяр – Солнечный – Ронга
1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	10+000
	11+100
	1100
	6,0


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	5

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	6,300

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	6600/158

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	1,980

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	6600


автомобильной дороге Звенигово – Шелангер - Морки
1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 III
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	48+573
	48+920
	347
	7,0


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	47,6

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	1,214

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	2429/58,5

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,728

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	2429


на автомобильной дороге Сернур – Новый Торьял

1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                  IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	6+850
	6+935
	85
	7,0

	23+562
	23+677
	115
	6,0


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	16,5

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,661

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	1285/31,8

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,396

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	1285


автомобильной дороге Оршанка - Упша

1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                  IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	3+669
	3+679
	10
	6,3


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	3,8

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,032

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	63/1,5

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,019

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	63


автомобильной дороге Йошкар-Ола - Козьмодемьянск

1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	52+059
	52+296
	237
	6,0


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	5

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,711

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	1422/34

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,426

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	1422


автомобильной дороге Визимьяры - Юксары
1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                 IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:

	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	14+865
	14+954
	80
	6,8


Ведомость объемов работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	5

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,272

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	544/13

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,163

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	544


автомобильной дороге Сернур – Калеево

1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                  IV
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:
	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	1+253
	1+286
	33
	7,0


Ведомость объемов работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	5,5

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,115

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	231/5,5

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,069

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	231


автомобильной дороге Одобеляк – Куженер - Параньга
1. Основные технические характеристики автодороги:

Техническая категория дороги                                  III
Число полос движения                                               2

Вид покрытия                                                              асфальтобетон

        Участки производства работ:
	Начало участка, км
	Конец участка, км
	Протяженность, м
	Ширина участка, м

	17+665
	17+765
	100
	7,0

	17+957
	18+000
	43
	7,0


Ведомость объемов работ:
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество

	1.
	Нарезка швов по контуру сопряжения
	м²
	9,2

	2. 
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 500 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,501

	3.
	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, тип В, марка II
	м²/тн
	1001/24,2

	4.
	Розлив вяжущего материала с нормой расхода 300 г  на 1 кв.м.
	тн
	0,3

	5.
	Устройство дополнительного слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см из асфальтобетонной смеси тип В, марка II
	м²
	1001


Генподрядчик:





          Субподрядчик:                  Генеральный директор



                
                                                     АО  «Марий Эл Дорстрой»                                   
_________________ А.А. Карташов 
                                   _______________ 
Приложение № 2

к договору субподряда №_________

от «___» ____________ 2016 г.

Требования к порядку и качеству выполняемых работ

Выполнение Субподрядчиком неотложных работ в целях ликвидации дефектов покрытия проезжей части автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения РМЭ заключается:

В восстановлении изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, с ликвидацией выбоин, размеры которых превышают предельно допустимые значения по ГОСТ Р 50597-93 и выбоин, не превышающих предельно допустимые значения по ГОСТ Р 50597-93.
1. Восстановление изношенных верхних слоев

Перед началом выполнения работ по восстановлении изношенных верхних слоев Субподрядчик должен установить дорожные знаки и оградить место производство работ в соответствии со схемой, согласованной с Генподрядчиком.

Работы по подготовке основания следует выполнять в пределах выработки дневной смены, определяемой производительностью звена (бригады). 

Ремонтируемое место покрытия очищают от пыли, грязи, вырубают по намеченному контуру сопряжения со старым покрытием. Стенки вырубки должны быть вертикальными.

В ходе выполнения работ по восстановлению изношенных верхних слоев устраняются имеющиеся  дефекты на покрытии проезжей части (выбоины, трещины).
Для освидетельствования скрытых работ по подготовке основания (врезка на участке сопряжения со старым покрытием, очистка, подгрунтовка стенок штроб сопряжения и ремонтируемого места) Субподрядчик обязан вызвать Генподрядчика в письменной форме не менее, чем за 24 часа. Освидетельствование скрытых работ проводится комиссией в составе: представителя Генподрядчика и представителя Субподрядчика (производителя работ, мастера). Освидетельствование скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной документацией, оформляется соответственно актом освидетельствования скрытых работ, с обязательной оценкой выполненных работ требованиям технического и адресного заданий. 

 Асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую при температуре окружающего воздуха не ниже + 10 °С.

Укладку асфальтобетонных смесей следует проводить асфальтоукладчиком, оборудованным автоматической системой обеспечения заданных высотных отметок и уклона. Укладку следует проводить, как правило, на всю ширину или ½ ширины проезжей части.
При укладке асфальтобетонных смесей сопряженными полосами в процессе уплотнения первой полосы вальцы катка не должны приближаться более чем на 10 см к кромке сопряжения.

Уплотнение следующей полосы необходимо начинать по продольному сопряжению. Сопряжение полос должно быть ровным и плотным.

В процессе уплотнения необходимо обеспечить минимальные расстояния между асфальтоукладчиком и дорожными катками. При движении катков необходимо исключить резкое торможение и реверсирование.

В процессе уплотнения смеси катки должны находиться в непрерывном движении. Запрещается останавливать катки на недоуплотненном и неостывшем слое.

При наличии и технической возможности, Субподрядчиком может быть принята иная технология выполнения работ по восстановлению изношенных верхних слоев, при условии согласования с Генподрядчиком.

2. Требования к осуществлению контроля за качеством выполняемых работ

 Контроль Субподрядчиком должен осуществляться в процессе выполнения работ в целях проверки соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов.

 В случае несоответствия выполненных работ требованиям нормативных документов, Субподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных недостатков.

Требования к качеству материалов согласно:

- Смеси асфальтобетонные по ГОСТ 9128-2009;

- Щебень для строительных работ по ГОСТ 8267-93;
- Песок для асфальтобетонных смесей по ГОСТ 8736-93;

- Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей по ГОСТ Р 52129-2003;

- Битумные эмульсии по ГОСТ Р 52128-2003;

- Битум дорожный по ГОСТ 11955-82 и ГОСТ 22245-90.
Поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пройти входной лабораторный контроль. Копии (заверенных оригинальной печатью) сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Генподрядчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.

Субподрядчик обязан за свои средства, с использованием аккредитованной лаборатории на техническую компетентность, в ходе приемки поступающих на объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, провести испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Генподрядчику до приемки им выполненных работ.

Обязательным условием для приемки отдельных видов работ является полное соответствие результатов измерений параметров применяемых материалов и изделий требованиям  нормативных документов и стандартов.

Требуемые параметры качества работ:

-температурный режим отдельных материалов в процессе работы (а/б смеси, битумной эмульсии);

-предел прочности на сжатие а/б не менее предела установленного 
ГОСТ 9128-2009;

-водостойкость  по ГОСТ 9128-2009;

-ровность на участках восстановления изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия по п.п.16.5 и 16.11 СП 78.13330.2012;

-коэффициент уплотнения вырубок (кернов) по п.п. 12.5.2 и 12.5.3                        СП 78.13330.2012 не менее 0,98.

Субподрядчик своим распорядительным документом (приказом) назначает персонально ответственных за производство работ на объекте должностных лиц и создаёт свою службу по контролю качества работ.

 Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы в соответствии со Сборником форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, утвержденным распоряжением Минтранса России от 23.05.2002 г. № ИС-478-р.

Генподрядчик:




     Субподрядчик:         

      Генеральный директор



                
                                                     АО  «Марий Эл Дорстрой»                                   

             _________________ А.А. Карташов 
                              _______________
	Приложение № 3

к договору субподряда №______

от «___» _____________2016 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ НОРМАТИВНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ



	№ п/п
	№ нормативного документа
	Название нормативного документа

	1
	Федеральный закон № 257 ФЗ от 8.11.2007г.
	Федеральный закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 257-ФЗ.

	2
	СП 34.13330.2012. Свод правил
	 Автомобильные дороги (актуализированная   редакция  СНиП 2.05.02-85*)

	3
	СП 78.13330.2012. Свод правил
	Автомобильные дороги (актуализированная   редакция  СНиП 3.06.03-85*)

	4
	СНиП 12-03-2001
	Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования

	5
	СНиП 12-04-2002
	Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство

	6
	СП 12-135-2003
	Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда

	7
	СНиП III-4-80*
	Техника безопасности в строительстве

	8
	СНиП III-4-2000
	Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве.

	9
	ГОСТ 32756-2014
	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ.

	10
	ГОСТ Р 52398-2005
	Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования.

	11
	ГОСТ Р 52399-2005
	Геометрические элементы автомобильных дорог

	12
	ГОСТ Р 52577-2006
	Методы определения параметров геометрических элементов автомобильных дорог

	13
	ГОСТ Р 50597-93
	Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

	14
	ГОСТ Р 52290-2004
	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

	15
	ГОСТ Р55289-2004 (изм. ИУС-2-2006)
	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.

	16
	ГОСТ 12.0.003-74* (Изм. ИУС 1978 г. №11)
	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

	17
	ГОСТ 12.1.004-91 (Изм. №1 от 1.01.95
	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования 

	18
	ГОСТ Р 12.2.011-2003
	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 

	19
	ГОСТ Р 8.000-2000
	Государственная система обеспечения единства измерений. Общие положения

	20
	ГОСТ Р 8.568-97* (Изм. ИУС 1-2003)
	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения 

	21
	ГОСТ 15467-79* (Изм. ИУС 4-85)
	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения 

	22
	ГОСТ Р 51672-2000
	Метрологическое обеспечение испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. Основные положения

	23
	ГОСТ 27945-95
	Установки асфальтобетонные. Общие технические требования

	24
	ГОСТ 9128-2013
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия 

	25
	ГОСТ  11955-82 (Изм. ИУС 4-88; 10-95; № 3 от 22.06.2000)
	Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия 



	26
	ГОСТ 22245-90 (Изм.ИУС 9-96)
	Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия 

	27
	ГОСТ 11501-78 (Изм. ИУС 8-83; 8-84; 2-89; 5-92)
	Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы

	28
	ГОСТ 11503-74 (Изм. ИУС 11-80; 9-97; 5-92; 1-2002)
	Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости



	29
	ГОСТ 11504-73 (Изм. ИУС 2-84)
	Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов

	30
	ГОСТ 11505-75 (Изм. ИУС 3-82; 6-86)
	Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости)

	31
	ГОСТ 11506-73 (Изм. 1-84; 9-87; 4-2003)
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару 

	32
	ГОСТ 11507-78 (Изм. ИУС 3-84; 8-86; 12-95)
	Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу

	33
	ГОСТ 11508-74 (Изм. ИУС 9-79, 5-84)
	Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком

	34
	ГОСТ 17789-72 Изм. 5-83; 6-86; №3 от 28.05.99)
	Битумы нефтяные. Метод определения содержания парафина 

	35
	ГОСТ 18180-72

(Изм.ИУС 2-1979; 5-1983; №3 от 20.03.85)
	Метод определения изменения массы после прогрева

	36
	ГОСТ 18180-72*

(СТ СЭВ 4543-84)
	Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева

	37
	ГОСТ 20739-75
	Битумы нефтяные. Метод определения растворимости 

	38
	ГОСТ Р 52128-2003
	Эмульсии  битумные дорожные. Технические условия.

	39
	ГОСТ 23732-79
	Вода для бетонов и растворов. Технические условия

	40
	ГОСТ 8736-93 (№1,2 от 4.12.2000)
	Песок для строительных работ. Технические условия


	41
	ГОСТ 8735-88 (Изм. №1 от 22.06.89; №2 от 4.12.2000)
	Песок для строительных работ. Методы испытаний


	42
	ГОСТ Р 52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

	43
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

	44
	ГОСТ 13646-68 (Изм.ИУС 8-79, 3-86, 10-90)
	Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия

	45
	ГОСТ 24104-2001
	Весы лабораторные. Общие технические требования

	46
	ГОСТ 1770-74 (Изм.№10 от 1.07.98)
	Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, 

мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

	47
	ГОСТ 8267-93
	Щебень и гравий из плотных горных пород  для строительных работ. Технические условия

	48
	ГОСТ 8269.0-97 (Изм. №1 от 4.12.2000)
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы механических испытаний 

	49
	ГОСТ 8269.1-97
	Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа 

	50
	ОДМ 218.2.004-2006
	Рекомендации по определению устойчивости к старению и вязкости битумов (распоряжение ФДА от 1.02.2007 г. №28-р)

	51
	ВСН 37-84
	Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

	52
	ВСН 8-89
	Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

	53
	ВСН 19-89


	Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог 

	54
	ВСН 42-91
	Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

	55
	СТО 41243849-002-2008
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог. Производственно-техническая документация. Порядок промежуточной приемки.


	56
	РД-11-02-2006
	Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения 

	57
	РД 11-03-2006
	Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора

	58
	РД-11-04-2006
	Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, проектной документации 

	59
	РД-11-05-2007
	Порядок  ведения общего и (или) специального  журнала учета  выполнения работ  при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства  

	60
	
	Сборник форм  исполнительной производственно – технической  документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (утв. Распоряжением Минтранса

РФ от 23.05.2002. №ИС-478-Р)

	61
	МР
	Методические рекомендации «Организация движения и ограждения мест производства работ» (Институт проблем безопасности движения, Москва, 2004г.)

	62
	ОДМ 218.6.019-2016г.


	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства работ

	63
	Росавтодор М-2002
	Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона 

	64
	Пособие 
	Пособие дорожного мастера по охране окружающей среды (утв. распоряжением Минтранса России N ОС-339-р от 14.04.2003 г#S.)

	65
	ОДМД

(взамен

 ВСН 24-88)
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (приняты письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис)

	66
	Приказ Минтранса России № 402 от 16.11.2012 г.
	Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования


Генподрядчик:



    Субподрядчик:         

      Генеральный директор



                
                                                     АО  «Марий Эл Дорстрой»                                   

            _________________ А.А. Карташов 
                   _______________
Приложение № 4

к договору субподряда №______

от «___» ____________ 2016г.

Требования к порядку ведения исполнительной документации

1. Субподрядчик обязан своевременно, достоверно и правильно оформлять производственно-техническую, исполнительную, геодезическую и лабораторную документацию, отражающую весь процесс производства работ. К оформлению исполнительной документации предъявляются следующие требования:

- четкость построения и логическая последовательность изложения материала;

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и неоднозначного толкования;

- конкретность изложения результатов работы;

- полное соблюдение и выполнение указаний порядка ведения исполнительной производственно-технической документации.

2. Акты освидетельствования скрытых работ оформлять в соответствии с ГОСТ 32756 -2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ». 

3. В состав исполнительной документации также включать следующие материалы:

· результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

· документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых материалов (изделий);

4. Журнал производства работ оформляется в соответствии с приказом ФДС от 16.01.1999 г. № 9. Журнал является основным документом, отражающим последовательность осуществления, в том числе сроки и условия выполнения работ на объекте, а также сведения о строительном контроле. 
5. Лабораторная документация ведется в соответствии с формами, утвержденными распоряжением ГКУ «Марийскавтодор» № 128-р от 14.03.2012 г.

6. До начала работ по заделке выбоин, трещин, восстановлению изношенных верхних слоев покрытий Субподрядная организация должна представить на согласование Генподрядчику составы на приготовление асфальтобетонных смесей в том числе:

-утвержденные руководителем организации с указанием адреса автомобильных дорог, конструктивного слоя, типа, вида, марки смеси, номера и даты подобранного состава;

-результаты входного контроля исходных материалов (фактические физико-механические свойства и гранулометрические составы минеральных материалов). Дорожно-строительные материалы должны соответствовать требованиям нормативных документов и письма Росавтодора от 23.03.2005г. № ОБ-28/1266-ис «О внесении изменений и дополнений в техническую документацию»;

-результаты лабораторного подбора состава смеси (расчет гранулометрического состава и определение оптимального содержания вяжущего сверх массы минеральной части);

-общие сведения, включающие наименования изготовителей исходных материалов;

-отметка о применении программного обеспечения при подборе состава смеси (в случае использования);

-фактические физико-механические свойства асфальтобетонной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015-2002 с указанием типа смесительной установки;

7. Исполнительная документация, оформленная в установленном порядке, является собственным доказательством Субподрядчика осуществляющего работы, подтверждающим соответствие объекта требованиям технических регламентов (норм и правил).

8. Исполнительную документацию составлять в 3-х экземплярах: для Генподрядчика          (2 экз.) и Субподрядчика (1 экз.). По запросу Генподрядчика Субподрядчик представляет дополнительную информацию о ходе работ на автодорогах, в том числе на электронных носителях.

9. Субподрядчик по окончанию работ на объекте передает Генподрядчику оформленную в установленном порядке исполнительную документацию о выполнении работ и подтверждающий фотоматериал. 

Примерный перечень производственно-технической документации 

I. Инженерная подготовка производства работ

1. Распорядительная документация генподрядчика и субподрядчика о назначении ответственных должностных лиц, включая ответственного за оперативное руководство работами, ответственного исполнителя работ, ответственных за лабораторное, геодезическое и метрологическое обеспечение дорожных работ. 

2. Информация о производственном контроле (входном и операционном) – его организация и предоставление, включая схему организации контроля, наличие регламентированных служб лабораторного, геодезического и метрологического контроля.

3. Журнал производства работ и специальные журналы по объекту (с перечнями актов на скрытые работы и промежуточной приемки ответственных конструкций).

4. Схемы организации дорожного движения на участках производства работ, согласованные с Генподрядчиком.

5. Технологические регламенты на приготовление дорожно-строительных материалов подсобных производств (согласование и утверждение).

6. Свидетельство о состоянии средств измерений (аттестат аккредитации), графики поверки средств измерений и аттестации лабораторного оборудования.

II. Устранение деформаций и повреждений покрытия проезжей части

1. Акты приемки скрытых работ на подготовку основания при выполнении работ (срезка поверхностного слоя а/б покрытий методом фрезерования, очистка (продувка) от старого асфальтобетона, розлив вяжущих материалов).

2. При приемке выполненных работ к акту приемки скрытых работ должны прилагаться ведомости контрольных измерений, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы, а также другие элементы о качестве продукции.

3. Ведомости промеров верхнего слоя покрытия с шагом 20 м по установленной форме.

4. Журналы входного контроля исходных материалов (щебень по фракциям, битум, песок, минеральный порошок) установленной формы.

5. Составы смесей искусственных материалов - асфальтобетона, бетона (согласованные и утвержденные).

6. Журналы операционного контроля приготовления асфальтобетонной смеси установленной формы:

- журнал испытаний а/бетонных образцов, взятых из смесителя;

- журнал испытаний а/бетонных образцов, взятых из покрытия;

- журнал контроля зернового состава и содержания битума в а/бетонной смеси;

- журнал контроля приготовления битума.

7. Паспорта, накладные и сертификаты соответствия на исходные материалы, включая паспорта и сертификаты на а/б смесь.

Генподрядчик:



    Субподрядчик:         

      Генеральный директор



                
                                                     АО  «Марий Эл Дорстрой»                                   

           _________________ А.А. Карташов 
                   _______________

Приложение № 5 

к договору субподряда № ___

от «___» ________________ 2016 г.

Требования к товарам (материалам), используемым при выполнении неотложных работ в целях ликвидации дефектов покрытия 
на автомобильных дорогах общего пользования республиканского значения Республики Марий Эл. 
	№ п/п
	Наименование товара (материала).

Сведения о товарном знаке (при его наличии)
	Минимальные и (или) максимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться, установленные Заказчиком на основании нормативных документов, перечень которых приведен в Приложении № 4 к проекту государственного контракта

	1
	2
	3

	1
	Эмульсии битумные дорожные для подгрунтовки 
	Эмульсия битумная дорожная катионно-активная,  должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия» 

Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов:

- пористого зернового состава - смешивается,

- плотного зернового состава - не смешивается.

Содержание вяжущего с эмульгатором  от 50% до 60% по массе.

Условная вязкость при 20ºС  от 10 с до 25 с.

Сцепление с минеральными материалами 5 баллов.

Остаток на сите № 014  не более 0,25 %.

Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой  № 014):

- через 7 суток   не более 0,3 % по массе,

- через 30 суток  не более 0,5% по массе.

Устойчивость при транспортировании -  не должна распадаться на воду и вяжущее.

	2
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (щебеночные, горячие,  мелкозернистые   плотные, Тип В, марки II


	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (щебеночные, горячие, мелкозернистые, плотные, марка II) должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия».

Пористость минерального состава % по объему не более 22%.

 Водонасыщение по объему от 1,0 до 4,0 %.

Предел прочности при сжатии, при температуре 50 ºС – не менее 1,2 МПа.

Предел прочности при сжатии, при температуре 20 ºС – не менее 2,2 МПа.

Предел прочности при сжатии, при температуре 0 ºС – не более 12,0 МПа.

Требования к компонентам смеси:

Щебень из природного камня магматических, осадочных пород, щебень из гравия, ультраосновного и основного состава должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». 

Марка по дробимости, не менее 600.

Марка по морозостойкости, не менее  25.

Марка по истираемости, не ниже И3.

 Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, не более 35%

Материалы из отсевов дробления магматических, осадочных пород, гравия, ультраосновного и

основного составов  (песок из отсевов дробления горных пород) должны соответствовать 

требованиям  ГОСТ  31424-2010  «Материалы строительные нерудные из отсевов дробления 

плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия».

Марка по дробимости, не менее 600.

Содержание глинистых частиц, не более 0,5%.

Песок природный должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия» (в редакции с изменениями №1,2,3).

Модуль крупности, не менее 1,5.

Содержание пылевидных и глинистых частиц, не более 3%.

Минеральный порошок не активированный МП-1 должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия». Содержание частиц менее 0,071 мм, от 70 до 80%.

Битум марки БНД 90/130 с адгезионной добавкой должен соответствовать требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные. Технические условия».

Сцепление с эталонным песком и с применяемыми материалами по методу А ГОСТ 11508-74 «Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком» выдерживает по контрольному образцу №1 или  выдерживает по контрольному образцу  №2.

Глубина проникновения иглы, 0,1 мм при 25 ºС   91-130

Температура размягчения, не ниже   43ºС

Температура хрупкости, не выше  -17 ºС

Рястяжимость при 25 ºС, см не менее 65.

Рястяжимость при 0 ºС, см не менее 4,0.

	3
	 Щебень известняковый  для выполнения работ по восстановлению поперечного профиля и ровности щебеночных покрытий и для строительных работ
	Щебень из природного камня  осадочных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». 
Марка по дробимости, не менее 400.
Марка по морозостойкости, не менее  25.
Марка по истираемости, не ниже И3.
 Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, не более 35%



