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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 233
г. Йошкар-Ола






                 8 июля 2014 г.

Открытое акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», в лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», и Муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения «Сигнал», в лице директора Серебряковой Алины Михайловны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», заключили настоящий Договор субподряда (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить по объекту: «Примыкание к автомобильной дороге республиканского значения Йошкар-Ола – Козьмодемьянск и организации дорожного движения на участке торгового центра по ул. Чавайна (севернее дома № 27), п.г.т. Медведево, Медведевский район, Республика Марий Эл», в соответствии с проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, следующие работы:

- установку дорожных знаков;

- нанесение дорожной разметки проезжей части, а Генподрядчик - принять и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.2. Технические, технологические, экологические и другие характеристики по Объекту определяются в соответствии с проектной документацией и локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Субподрядчик обязуется качественно выполнить все работы по Объекту, указанному в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора, проектной документацией и нормативно-технической документацией. 

1.4. В своей деятельности Генподрядчик и Субподрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора на выполнение работ составляет 545 943 (Пятьсот сорок пять тысяч девятьсот сорок три) рубля, в т.ч. НДС-18%, из них:
- на нанесение дорожной разметки – 80 593 рублей;

- на установку дорожных знаков – 465 350 рублей.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость работ, включая стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для производства работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Субподрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Цена Договора может быть изменена, по соглашению сторон. Все изменения стоимости работ оформляются сторонами дополнительным соглашением к настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в пределах объемов работ, указанных в проектной документации и локальной смете.

3.2. Генподрядчик вправе отказать Субподрядчику в приёмке работ, если их объём или качество не подтверждается исполнительной документацией. 

Субподрядчик обязан ежемесячно до 20 числа отчетного месяца предъявлять Генподрядчику для приемки выполненные работы и до 23 числа предоставлять акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

3.3. Стоимость выполненных работ определяется на основании проектной документации и локальной сметы.

3.4. Генподрядчик осуществляет оплату выполненных работ денежными средствами на расчетный счет Субподрядчика.

Основанием для оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с выполненными объемами работ.

3.5. Расчет по Договору производится Генподрядчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков и подписания актов о приемке выполненных работ.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
4.1. Срок исполнения обязательств Субподрядчиком: 

начало выполнения работ – с момента подписания настоящего договора;
окончание работ – 25 июля 2014 года.

4.2. На момент подписания Договора дата выполнения работ, в том числе даты начала и окончания отдельных видов работ, являются исходными для определения штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по нему, гарантийные обязательства – до истечения гарантийных сроков.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Субподрядчик принимает на себя обязательства:

5.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать Объект Генподрядчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации.

5.1.2. Оградить место производства работ в соответствии с разработанной схемой и обеспечить их сохранность на период работ.

5.1.3. Содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с работами, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним.

5.1.4. Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

- обеспечить уборку стройплощадки в пределах полосы отвода;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- не допускать загрязнения покрытия автомобильных дорог общего пользования от работы дорожно-строительной техники.

5.1.5. Обеспечить надлежащее оформление документации (актов, справок, счетов-фактур и т.д.).

5.1.6. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений в соответствии с проектной документацией и действующим законодательством. 

5.1.7. Поставить на строительную площадку материалы не бывшие в эксплуатации и оборудование в соответствии с Проектной документацией и локальной сметой. Обеспечить складирование и хранение материалов и изделий в  предусмотренных местах. Вести журнал входного контроля материалов.

5.1.8.Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения, оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию. 

5.1.9. Осуществить контроль за качеством выполняемых работ.
5.1.10. Письменно информировать Генподрядчика о готовности конструкций и работ за два дня до начала процедуры приемки отдельных ответственных конструкций и освидетельствования скрытых работ.

5.1.11. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Генподрядчиком и Субподрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов в бумажном и электронном виде.

5.1.12. Приступить к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Генподрядчика, внесенного в соответствующие акты.

5.1.13. В 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество.

5.1.14. Обеспечить содержание и сохранность объекта и  сооружений на нём с момента начала производства работ до подписания акта приемки.

5.1.15. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству, либо создающих невозможность завершения работ в предусмотренный договором срок.

5.1.16. До момента передачи объекта Генподрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Генподрядчиком, несет Субподрядчик.

5.1.17. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование,  если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

5.1.19. Передать по окончании выполнения работ Генподрядчику исполнительную документацию о выполненных ремонтных работах.

5.1.20. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5.1.21. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнять предписания и распоряжения Субподрядчика, касающиеся предмета Договора.

5.1.22. Субподрядчик в письменном виде, но не позднее, чем за 5 дней до срока завершения работ по объекту извещает Генподрядчика о готовности сдачи работ. Объект считается введенным в эксплуатацию после подписания сторонами акта приёмки объекта по форме КС–11, оформленного в установленном порядке Генподрядчиком.

5.2. Для реализации настоящего Договора Генподрядчик принимает на себя обязательства:

5.2.1. Передать Субподрядчику согласованную и утвержденную проектную документацию на объект.

5.2.2. Генподрядчик вправе, при необходимости, вносить изменения в проектную документацию, в соответствии с нормативно-правовыми актами.

5.2.3. Оплачивать Субподрядчику работу, предусмотренную п. 1.1, в размере и сроки, предусмотренные Договором.

5.2.4. Принять объект в течение двух недель, с даты получения письменного уведомления Субподрядчика, или дать мотивированный отказ.

5.2.5. Генподрядчик назначает своего представителя, который осуществляет строительный контроль и контроль за выполнением работ, подписывает акты о приемке выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации.

Представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
5.2.6. В случае выявления недостатков и нарушений Субподрядчиком обязательств, Генподрядчиком составляется предписание с указанием срока устранения недостатков и передается Субподрядчику для исполнения. Кроме того, производится запись в общий журнал производства работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.Генподрядчик и Субподрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. Субподрядчик несет имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором и Гарантийным паспортом.

6.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Субподрядчик уплачивает неустойку (штраф, пени) в размерах, указанных ниже, но не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (либо невыполненных работ) за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Генподрядчика.

Субподрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает неустойку (штраф, пени) Генподрядчику:

- за нарушение сроков выполнения работ пеню из расчета 1,0% стоимости невыполненного объема работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не менее 10 000 рублей.

6.4.В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по настоящему договору, Генподрядчик вправе удовлетворить требования по штрафным санкциям путем удержания из очередного аванса.

6.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору, виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки.

6.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.

6.7. В случае просрочки срока оплаты выполненных работ Генподрядчиком, Субподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором и календарным графиком, начиная со дня, следующего после срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной суммы.

Генподрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Субподрядчика.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, решения Правительства Республики Марий Эл и Российской Федерации.

7.2. Свидетельство, выданное  Торгово-промышленной палатой Республики Марий Эл или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Генподрядчиком и Субподрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон (в письменной форме) или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

8.3. В случае досрочного расторжения Договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика незавершенные работы передаются Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость фактически выполненных работ.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет другой стороне письменное уведомление, которое должно быть рассмотрено в течение 5 дней с момента получения.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами или с использованием претензионного порядка разрешения споров.
9.2. Претензия направляется в письменной форме стороне, нарушившей условия настоящего Договора, и рассматривается в течение 10 дней с момента ее получения. До истечения указанного срока сторона-нарушитель направляет письменный ответ, в котором либо соглашается с претензией, либо отклоняет ее.

9.3. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначение экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Генподрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

9.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или претензий, они разрешаются в Арбитражном суде Республики Марий Эл в установленном законодательством порядке.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему Договору.

Срок гарантии на выполненные работы составляет:

- установка дорожных знаков – 2 года;

- нанесение дорожной разметки – 6 месяцев.

Гарантийный паспорт оформляется с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию.

Гарантии не распространяются на дефекты, возникшие по причине преднамеренного повреждения элементов объекта со стороны третьих лиц.

10.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты отдельных конструктивных элементов сооружений, то их устранение осуществляется Субподрядчиком за свой счет, если эти дефекты не являются следствием неправильной эксплуатации объекта, а гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь, в соответствии с Договором, с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Субподрядчика и Генподрядчика. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Субподрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на объект или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

11.2. Ущерб, нанесенный в результате ремонта объекта третьему лицу по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генподрядчика - Генподрядчиком. 

11.3. Ни одна из сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне.

11.4. Стороны обязуются извещать друг друга об изменении почтовых, банковских реквизитов и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Договору, в течение 5 дней.

11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

11.6.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых передается Субподрядчику, а второй находится у Генподрядчика.

11.7. К Договору прилагаются: 

- локальная смета.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ГЕНПОДРЯДЧИК:

ОАО «Марий Эл Дорстрой»

Юридический адрес: 424036,                                       

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,                                     

ул. Орая, д.51а;                                                     

ОГРН 1111218000079; ИНН 1215154154;                  

КПП 121501001                                                              

р/с 40702810537180107881 

в ОСБ Марий Эл № 8614                                                                             

к/с 30101810300000000630 

БИК 048860630           

код ОКАТО 88401000000

 Генеральный директор:                            

 _______________ Карташов А.А.                    


	СУБПОДРЯДЧИК:

МБУ «ЦОДД «Сигнал»

Юридический адрес: 424006, 

Республика Марий Эл, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 107
ИНН 1215088832,

 КПП 121501001
р/с 40701810700001000001
в ГРКЦ НБ Республики Марий Эл 

Банка России г. Йошкар-Ола

БИК 048860001

л/с 20086Ч97540 в отделе № 15 УФК по Республике Марий Эл

Директор

_______________ Серебрякова А.М.


