Договор  № ____

г. Йошкар-Ола 




                     «____» _______________ 2015 г.


ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Карташова А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, в лице ____________________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, по результатам запроса котировок (Протокол № ___ от «___» _______ 2015 г.) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием (Приложение к настоящему договору) в установленный договором срок следующие работы: 
- разработка рабочего проекта: «Реконструкция площадки установки «Тельтомат-100» производства асфальтобетона», расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский р-н, д. Шургуял, АБЗ», сметная документация разрабатывается согласно расценок ТСНД-2001по Республике Марий Эл;

- экспертиза промышленной безопасности проекта с регистрацией в реестре Заключений в органах Ростехнадзора.
1.2. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл.
2. Цена договора и порядок расчетов.

2.1. Стоимость работ определена по результатам рассмотрения котировочных заявок (Протокол № ___ от «___» __________ 2015 г.) и составляет: _______________. Цена договора включает в себя: стоимость работ, стоимость всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим договором.

2.2. Заказчик производит расчет за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика: 
- аванс в размере 50% от цены договора – в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора;

- окончательный расчет - в течение 14 рабочих дней после получения необходимых согласований и положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации и подписания Акта приемки выполненных работ.
2.3. В случае изменения объемов работ, влекущих за собой изменение цены в сторону уменьшения или увеличения (с документальным обоснованием) стороны подписывают дополнительное соглашение к договору.
3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по разработке проекта - 150 дней с даты подписания настоящего договора, уплаты аванса и предоставления исходной документации, указанной в Техническом задании. В указанные сроки не входит прохождение вне государственной экспертизы.
3.2. По окончании работ Подрядчик представляет в адрес Заказчика Акт выполненных работ и счет-фактуру. 
3.3. Работы считаются выполненными и принятыми после подписания сторонами акта выполненных работ. 

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1. Подрядчик обязан выполнить своими силами и средствами все работы в объеме и сроки на условиях, указанных в настоящем договоре, и передать результат работы Заказчику.
4.2. Не позднее даты завершения работ, указанных в п. 1.1 Договора, Подрядчик передает Заказчику проектно-сметную документацию в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе.
4.2. Подрядчик обязуется устранить все дефекты в работах, выявленных в процессе их выполнения и во время приемки.

4.3. Заказчик обязан в течение трех календарных дней со дня получения от Подрядчика Акта выполненных работ подписать его и заверить своей печатью, вернуть один экземпляр Подрядчику. В случае несогласия с Актом Заказчик должен составить письменную мотивированную претензию и вернуть ее вместе с Актом. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ, Подрядчик подписывает его и делает в нем отметку об отказе Заказчика. В данном виде Акт служит основанием для оплаты выполненных работ.
5. Ответственности сторон

5.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

5.3. В случае сдачи результата работ после установленного договором срока, Подрядчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в виде пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

5.4. За просрочку оплаты выполненных работ Заказчик оплачивает Подрядчику пени в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки платежа.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами либо в претензионном порядке.

6.2. В случае невозможности досудебного урегулирования споров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Марий Эл.

7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу после его подписания и действует до полного выполнения обязательств сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

7.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, иного используемого для исполнения договора имущества, а также результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

                                       «Подрядчик»



      
                       «Заказчик»

Приложение № 1

к договору № ___ 

от «___» ________ 2015 г.
Техническое задание 

на проектные работы по объекту:

«Реконструкция площадки установки «Тельтомат-100» производства асфальтобетона, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур, д. Шургуял, АБЗ».

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по проектируемому объекту



	1.
	Наименование предприятия
	1. ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	2.
	Месторасположение предприятия
	2. Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Орая,51а

	3.
	Эксплуатирующая организация
	3. ОАО «Марий Эл Дорстрой» Сернурский филиал

	4.
	Заказчик
	4. ОАО «Марий Эл Дорстрой»

	5.
	Вид строительства
	5. Реконструкция

	6.
	Основание для проектирования
	6. Приведение объекта в соответствии с требованиями «Общих правил взрывоопасности для  взрывоопасных химический, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» и предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г.

	7.
	Стадийность проектирования. 

Объем проектирования.
	7. Одностадийное проектирование: - «Проектная документация». 

7.1 Проектная документация разрабатывается в объеме, для прохождения вне государственной экспертизы.

7.2. Оплату экспертизы осуществляет Заказчик.

7.3 Сметная документация разрабатывается согласно расценок ТСНД-2001по Республике Марий Эл.

	8.
	Генеральная проектная организация
	8. Организации, имеющие соответствующие допуска, лицензии и аккредитации на данный вид работ. 

	9.
	Субподрядные проектные организации
	9. Привлекаются в случае необходимости по согласованию с Заказчиком.

	10.
	Требования к проектным организациям
	10.Наличие свидетельства о допуске к разработке проектной документации, выданного саморегулируемой организации в области проектирования.

	11.
	Сроки выполнения проектных работ
	11. 150 дней с момента подписания договора, уплаты аванса и представления исходной документации согласно п. 28. 

    В указанные сроки не входит прохождение вне государственной экспертизы.

	12.
	Сроки выполнения работ
	12.   2015 г.-2016 г. 

	13.
	Особые условия проведения работ по техническому перевооружению
	13. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «Тельтомат-100».

	14.
	Источник финансирования строительства
	14. Собственные средства ОАО «Марий Эл Дорстрой».

	15.
	Объем выполнения проектных работ
	15. Разработать проектную и сметную  документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции площадки установки «Тельтомат-100».

	16.
	Необходимость выполнения обследования технического состояния зданий и сооружений
	16. В случае необходимости техническое обследование существующих зданий и сооружений осуществляет и оплачивает  заказчик.

	17.
	Основные технико- экономические показатели, в т.ч. мощность, производительность, производственная программа. Общие данные.


	17. Выполнение проектных работ согласно действующих правил и предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г. в составе:

17.1. Демонтаж существующих надземных битумных емкостей V=15м3- 4шт.

17.2. Установка надземной дополнительной емкости под битум V=25м3- 1шт., термоизоляция и оснащение емкости контуром для обогрева битума жидким теплоносителем.

17.3. Установка надземных битумных емкостей V=100м3-2шт. (рабочая и аварийная), термоизоляция и оснащение емкостей контуром для обогрева битума жидким теплоносителем.

17.4.  Оснащение битумных емкостей системой аварийного освобождения: V=25м3- 4шт., V=100м3- 1шт.(запорные быстродействующие устройства) арматура, дыхательные клапаны  с огнепреградителями, КиП иА согласно требований действующих правил.

17.5. Рассчитать:

-фундаменты под существующие битумные емкости  V=25м3- 3шт.

-высоту обвалования под все битумные емкости V=300м3.

17.6. Запроектировать площадку слива битума из битумовозов -1 шт.

17.7. Заменить существующие битумные насосы с маслообогревом на существующих площадках - 4 шт.

Запроектировать битумопроводы с маслообогревом для приема, хранения, перекачки между емкостями и подачи битума на установку «Тельтомат-100».

17.8. Оснастить  линии всасывания и нагнетания запорными и отсекающими устройствами с дистанционным  управлением и автоматическим  закрытием при  достижении предельного  уровня битума в емкости.

17.9. Оборудование всех битумных емкостей средствами автоматического контроля уровня и блокировками  по предотвращению их переполнения-6 шт.

17.10. Оснастить  битумные насосы- 4шт., средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в битумных емкостях.

17.11. Откорректировать существующий генплан расположения технологического оборудования с учетом оптимального расположения емкостей, установки нагрева теплоносителя, и существующего здания операторной.

17.12. Предусмотреть установку первичных приборов автоматизации и пульта управления битумным хозяйством в операторной.

17.13. Предусмотреть трубопроводы подачи  теплоносителя от установки нагрева теплоносителя в систему маслообогрева.

17.14. Предусмотреть в резервуарном парке переводные мостики через трубопроводы, лестницы и трапы для емкостей. 

17.15. В системе автоматизации предусмотреть  резервный источник питания.

17.16.  Выполнить освещение площадки установки «Тельтомат-100».

17.17. Рассчитать систему мониезащиты и заземления технологического оборудования площадки установки «Тельтомат-100».

17.18. Рассчитать и установить резервуары хранения противопожарного запаса воды.

 

	18.
	Требования к технологии производства
	18. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «Тельтомат-100».

	19.
	Требования к решениям по генплану, благоустройству, озеленению 
	19. Осуществляется на действующем предприятии, площадка установки «Тельтомат-100».

	20.
	Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям
	20.0 Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

20.1 Фундаменты под проектируемые сооружения запроектировать с учетом инженерно-геологических изысканий, предоставленных заказчиком.

20.2 Все решения должны обеспечивать максимально эффективную реализацию функциональных назначений зданий и сооружений.

20.3 Применить местные основные строительные материалы, изделия и конструкции, современные, высокотехнологичные, долговечные, легкие строительные и отделочные материалы.

	21.
	Требования к электроснабжению, электрооборудованию
	21. Систему электроснабжения предусмотреть в соответствии с техническими условиями, с учетом имеющейся мощности и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

21.1 Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям:

· Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

· Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

	22.
	Требования к системе водоснабжения и водоотведения
	22. Рассчитать и установить резервуары хранения противопожарного запаса воды.

	23.
	Требования к противопожарной защите
	23. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими нормами и правилами:

-Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

-«Правила противопожарного режима в РФ»;

-Федеральный закон №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г.

	24.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	24. Изменение существующей на предприятии систем охраны труда не требуется.

24.1 Дополнительные мероприятия по изменению существующей системы гигиены труда не требуются.

	25.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	25. Не требуется

	26.
	Особые условия
	26. Проектная организация принимает на себя обязанность при разработке проектной документации снижать материалоемкость и трудоемкость строительства, учитывать экономное расходование сырьевых, материальных и энергетических ресурсов, учитывать новые технологии и передовой опыт, стремиться к снижению срока окупаемости проектируемого объекта.

	27.
	Требования к проектной  документации
	27.Состав и содержание проектной документации должны соответствовать требования следующих документов:

· Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

· Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов №116-ФЗ»;

27.1 Проектная документация разрабатывается в объеме достаточном,  для прохождения вне государственной экспертизы.

27.2 Проектную документацию оформить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

	28.
	Исходные данные, материалы и технические условия для проектирования, выдаваемые эксплуатирующей организацией 
	28. Правоустанавливающие документы на участок объекта капитального строительства.

28.1 Технические условия на электроснабжение.

28.2 Технические условия на систему КиА.

28.3 Технические условия на связь и сигнализацию

28.4 Паспорта на используемые нефтепродукты.

28.5 Инженерно топографические изыскания,   топосъемка М 1:500.

28.6 Инженерно геологические изыскания.

28.7 Инженерно экологические изыскания.

28.8 Инженерно метеорологические изыскания.

28.9 Инженерно гидрогеологические изыскания.

28.10 Копию предписания Ростехнадзора №43-07/17-03/109/13/27/151/157-00107 от 08.06.2015г.
28.11 Копию Лицензии на эксплуатацию  ОПО.

28.12 Копию Свидетельства о регистрации ОПО в     Государственном реестре. 

28.13Копию существующего проекта, Площадка установки «Тельтомат-100».

28.14 Копия карты учета ОПО  в Государственном реестре.

28.15 Копию акта сдачи в эксплуатацию ОПО, затрагиваемое реконструкцией.


Адрес объекта: Республика Марий Эл, п. Сернур, д. Шургуял,  АБЗ.

Условия выполнения работ: подрядчиком может быть специализированная организация, имеющая свидетельство СРО на соответствующие виды работ, разрешение Ростехнадзора, должен иметь необходимую материальную базу, обученный и аттестованный персонал и должен выполнить весь комплекс работ в соответствии с техническими условиями и техническим заданием на проектирование, в соответствии с требованиями действующих законов, регламентов, норм и правил. 

При исполнении договора Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком выполнить досрочно работы.

Объем проектных работ: согласно технического задания.
